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Обозначение Наименодание Примечание

ЖКХ-2016-62-017-01 Архитектурно-строительные решения

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХКОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве

СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99. Строительная климатология

СП 70.13330.2013 СНиП 3.03.01-87.Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве

СП 17.13330.2011 СНиП 11-26-76. Кровли

СП 15.13330.2012 СНиП 11-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции

СП 28.13330.2012 СНиП 28.13330.2012. Зашита строительных конструкций от коррозии

СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные

Приложение 1 Теплотехнический расчет

Технические условия, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям  
экологических, санит арно-гигиенических, противопожарных других норм, 
дейстующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную  
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ^ Щ еголихин Д.Г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Н а и м е н о д а н и е П р и м е ч а н и е

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (продолжение)

4 Общие данные (окончание)

5 План чердака и крыши до капитального ремонта

6 Демонтажные работы

7 План чердака и крыши после капитального ремонта

8 Разрезы 1-1 и 2-2

9 Узел 1

10 Спецификация элементов плоской крыши

11 Вентиляционные шахты В-1; В-2 и В-3

12 Спецификация элементов вентиляционных шахт В-1, В-2, В-3

13 Вентиляционные шахты В-4 и В-5

14 Спецификация элементов вентиляционных шахт В-4 и В-5

15 Водосточная система

16 Будка выхода на крышу. План крыши. План стропильной крыши. Разрез 1-1

17 Будка выхода на крышу. Спецификация элементов будки выхода на крышу

18 Ограждение крыши Огр-1

Т Е Х Н И К 0 -Э К 0 Н 0 М И Ч Е С К И Е П 0 К А З А Т Е Л И

Наименование Ед. изм. К о л -д о

Площадь застройки м2 905,6

Строительный объем м3 10324,0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Краткое описание о5ъемно-планиродочного и конструктивного решения здания.

Многоквартирный жилой дом расположен по адресу: Оренбургская облаешь, пос. Первомайский. ул. Симонова, д. 13 
Здание расположено на застроенной территории 8 городской черте. Участок вблизи здания ровный.
Климат 8 р-не расположения здания континентальный, климатическая зона - III А. Нормативное значение 

Ветрового давления - 0,38 кПа, нормативная глубина промерзания грунтов - 180 см, расчетное значение веса 
снегового покрова - 2,4 кПа. Зона влажности 3 - сухая. Температура холодной пятидневки - минус 32° С, 
температура отопительного периода - минус 6,1 ° С. Продолжительность отопительного периода - 195 суток.

Средняя годовая температура воздуха 5,0 °С. Средняя температура января (самого холодного месяца 8 
году) составляет минус 12,9 °С, а средняя температура июля (самого теплого месяца 8 году) равна +22,0 °С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой Воздуха выше О °С колеблется ~195 дней. 
Количество осадков за ноябрь-март: 134 мм.
Здание 1958 года постройки - возраст 58 года. Здание с квартирами серийной планировки.

Высота здания от отмостки до верха парапета: 16,2 м.
Уклон проектируемой кровли: 4°00'(7%).
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха перекрытия последнего этажа.
Расположения координационных осей приняты условно.

№ Наименование Описание

1 Назначение здания Многоквартирный жилой дом

2 Год постройки 1958

3 Габаритные размеры
здания/количество подъездов,
секций

Прямоугольной формы в плане 69,93х 12,95 м/  
4 подъезда

4
Количество этажей/ наличие чердачного 
пространства/ наличие подвала

4 этажа/ чердачное пространство h = 1,8 
м. 8 коньке /нет подвала

5 Несущие конструкции
Ленточные фундаменты/ кирпичные стены/ 
жлезобетонные многопустотные перекрытия

6 Перемычки над окнами и дверными 
проемами

Железобетонные брусковые перемычки по ГОСТ 
948-84 (усиление проемов согласно типовых 
решений)

7 Кровля/  водосток
Мягкая - рубероид/  неорганизованный наружный 
водосток

8 Конструкция крыши Двускатная совмещенная

9 Пространственная жесткость здания
Обеспечивается перекрестными несущими стенами 
и ж /б  диском перекрытия

10
Отмостка, крыльца/ входные 
группы/  балконы

Отмостка: асфальто-бетонная/ крыльца 
бетонные/ входные группы с ж /б  козырьками/ 
балконы ж/ б с ограждением

11 Фасады По серии кирпичного дома

12 Теплоснабжение Центральное

13 Холодное водоснабжение Есть

14 Горячее водоснабжение Нет

15
Электроснабжение, 8 том числе 
уравнивание потенциалов Дом электрифицирован

№ Наименование Описание

16
Водоотведение, 8 том числе 
выгребные ямы

Дом подключен к  сети канализации

17 Лифтовое оборудование/ подъемники Здание не оборудовано лифтовым/  
подъемным оборудованием

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 0РГАНИЗАЦИИРАБ0Т

Общие положения:

В качестве основного водоизоляционного ковра используется мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05X 25М с 
высокими противопожарными характеристиками и повышенной морозостойкостью.
Мембрана ECOPLAST V-RP - мембрана ПВХ, армированная полиэстеровой сеткой, имеющей нескользящий 
верхний слой. Используется - как гидроизоляционный слой 8 системах кровель с механическим креплением. 
Основанием под кровлю служит тяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная мет.сеткой 5Вр1 
100х100, которое удовлетворяет следующим требованиям:

- ровность -  плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте между основанием и контрольной 
рейкой длиной 2 м;

- прочность на сжатие стяжки ->50 кгс/ cm2;
- влажность по массе -<5,0 %.

На основании под кровлю не должно быть пятен от масел, продуктов нефтепереработки, жиров различного 
происхождения. При наличии таких загрязнений их необходимо удалить, в том числе с использованием 
различных химических растворителей. недопустима укладка мембраны непосредственно на битум или 
битумосодержащие кровельные материалы без использования разделительного слоя. В местах примыкания 
кровли стены из кирпича или блоков должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором.

Организация и технология выполнения работ

Работ по устройству утепленного перекрытия выполняется звеном кровельщиков 8 количестве четырех 
человек.
Работы следует вести 8 строгом соответствии с руководством по применению кровельных мембран ECOPLAST. 
При укладке мембран ECOPLAST на неровные основания с грубыми поверхностями необходимо использовать 
защитные или разделительные слои из геотекстиля не менее 180 г / м2 
Нахлест полотен защитных и разделительных слоев должен составлять не менее 50 мм.
До начала кровельных работ на захватке должны быть выполнены и приняты:
- заделка швов,
- установка и закрепление к  несущим конструкциям воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков 
или стаканов для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов и т.д.
- основание кровли должно быть очищено от воды, снега и льда, а также от различных посторонних 
предметов, строительного мусора, обрезков металла и др.
На подготовленной поверхности основания под кровлю раскатывать рулоны, примеряя один рулон к  другому и 
обеспечивая продольную нахлестку 120 мм (разметка нанесена пунктирной линией 8 заводских условиях на 
внешней стороне мембраны) и поперечную нахлестку 70 мм.
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Схема раскладки рулонов:

Раскатанную мембрану оставлять 8 свободном состоянии на некоторое время, необходимое для релаксации. 
Минимальное время релаксации 30 минут. Чем ниже температура воздуха, тем больше необходимо время для 
релаксации.
Места торцевых нахлестов рулонов (так называемые т-образные соединения) должны быть разнесены по 
поверхности кровли. Расстояние между ними должно быть не менее 250 мм.
Все видимые углы мембраны должны быть закруглены или срезаны под углом. Полотна мембраны разрезаются 
только под прямым углом.
Мембрана ECOPLAST V-RP механически закреплять к  несущему основанию металлическими крепежными 
элементами (шурупами или дюбелями диаметром не менее 4,8 мм) с использованием специальных плоских 
металлических пластин распределителей Материалы для крепления мембраны должны быть рекомендованы к  
применению компанией изготовителем, иметь необходимые сертификаты и протоколы тестовых испытаний. 
Монтажные отверстия 8 мембране следует выполнять только инструментом с коническим наконечником. 
Необходимо учитывать, что прочность механического крепления мембран к  несущему основанию не может 
быть выше прочности самого основания.
По периметру кровли мембрану заводить на вертикальное основание и механически крепить к  нему при 
помощи металлической краевой рейки. Рейку устанавливать ниже не менее чем на 30 мм края мембраны. 
Между отдельными рейками предусматриваются деформационные зазоры шириной 5-10 мм. при прохождении 
углов не допускается изгиб рейки и крепление выполняется отдельными рейками со стыком 8 углу. Количество 
крепежных элементов должно быть не менее 4 штук/п.м.
До начала работ по сварке горячим воздухом поверхности мембраны, которые подвергаются сварке, должны
быть очищены и высушены.
Полотна гидроизоляционных мембран сваривать между собой до монолитного состояния потоком горячего 
воздуха, при температуре от +400°с до +600°с, (8 результате образуется монолитное (гомогенное) 
кровельное покрытие необходимых форм и размеров.)
При использовании сварочного оборудования и при его настройке необходимо следовать инструкциям и 
рекомендациям компании-производителя.
Оптимальными параметрами сварки при температуре окружающей среды +20 °с и нормальной влажности 
являются температура сварки (горячего воздушного потока) +500 ±100 °с при скорости движения 
автоматического аппарата 1,5-2,0 м/минуту и давлении, равному весу машины плюс 10 кг.
Для качественной сварки необходимо следить, чтобы в процессе работы край насадки выходил на 3 мм из-под
края мембраны.
Направление движения прикаточного ролика должно быть параллельным насадке ручного сварочного 
аппарата, примерно в 5-7 мм от ее рабочей части.
Необходимо регулярно удалять нагар с сопла металлической щеткой.
Монтаж мембраны ECOPLAST V-RP на примыканиях к  вертикальным поверхностям осуществлять в следующей 
последовательности:
Предварительно закрепленные механическим способом полотнища мембран дополнительного водоизоляционного 
ковра опускаются с вертикальной поверхности на основной водоизоляционный ковер и фиксируются точечной 
приваркой.
После сварки ручным сварочным оборудованием всех вертикальных стыков между полотнищами мембраны, 
осуществляется сплошное приваривание горизонтальных стыков.
Стыки полотнищ мембран в углах усиливать наплавлением угловых накладок.
При монтаже мембраны на парапетах поднимать полотнища на всю высоту вертикального основания, 
оборачивать его верхнюю грань, заводить за внешний край на 80 - 100 мм и крепить при помощи прижимной 
рейки или металлических оцинкованных шайб верхняя часть парапета защищается кровельной сталью, 
закрепляемой костылями.
Устройство воронок выполнять в следующей последовательности:
Воронка должна быть жестко зафиксирована саморезами на основании кровли через слой утеплителя.
Для надежной фиксации воронки на кровле пространство между ее фланцем и основанием кровли заполняется 
жестким утеплителем.
В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение на 15-20 мм 8 
радиусе 0,5-1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши.
В мембране прорезается круглое отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру прижимного кольца.
Стык мембраны и фланца воронки заполняется по всей окружности водоотталкивающей мастикой. Особое 
внимание уделяется нанесению мастики 8 места расположения крепежных винтов прижимного кольца. 
Надевается прижимное кольцо и стягивается с фланцем воронки винтами, обеспечивая герметичный стык 
между гидроизоляционным ковром и воронкой.
Согласно технического отчета, перед началом работ по устройству кровли по всему периметру крыши 
демонтировать кирпичный парапет высотой 0,7 м, стяжку, утеплитель, кирпичные вентканалы и т.д.
В случае необходимости, Парапет выложить из кирпича КОРПо 1 НФ/100/2,0/75 на растворе М 75 высотой 0,7 м. 
Поверхность парапета огрунтовать и оштукатурить ЦРП М 100 на высоту монтажа кровельного ковра. Для 
защиты от атмосферных осадков по парапету выполнить фартук из цинкованной стали.
Все поверхности стен венканалов, выходящие на кровлю оштукатурить и огрунтовать на всю высоту. 
Выполнить устройство нового основания под водоизоляционный ковер:
-  швы между плитами покрытия заделать цементно-песчаным раствором марки М 100;
-  выполнить выравнивающую стяжку из ЦПР М 150 - 20 мм

- уложить пароизоляцию Пароизол SDM-INSB 1.6M 43.75M-1 сл.;
- уложить утеплитель- керамзитовый гравий р=400 кг /м 3  - 200 мм;
- чердачное пространство;
- выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М 150, армированную мет.сеткой 5Вр1 100x100;
- устроить водоизоляционный ковер: 
нижний слой - Геотекстиль ГС-150;
верхний слой - ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05X 25М
Работу по укладке теплоизоляции совмещать с работой по устройству пароизоляции, выполняя их в
направлении «на себя» 8 целях повышения сохранности тепло и пароизоляции при транспортировании 
материалов. Теплоизолязионные плиты предохранять от увлажнения атмосферными осадками, укрывая временно 
брезентом или полиэтиленовой пленкой. Укладку выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора 
выполнять полосами шириной не более 3м с установкой маяков. Стяжку предохранять от увлажнения.
В местах примыкания к  стенам, парапетам и другим конструктивным элементам выполнить наклонные под 45° 
бортики из ТЕХНО Клина кровельного (галтель из теплоизоляции). Высота их примыкания к  кровле 150 мм. В
местах перепада высот, примыканий кровли, вентиляционных шахт и т.п. предусмотреть устройство
дополнительного водоизоляционного ковра.
Покрытие карнизного свеса начинают после укладки нижнего слоя водоизоляционного ковра с установки 
" Т "-образных штырей с шагом 600 мм. На смонтированные штыри крепят металлическими анкерами отлив из 
оцинкованной стали. Поверх отлива укладывают дополнительный и основной водоизоляционные ковры.

По верхней части парапета выполнить цементно-песчаную стяжку М 100 толщиной 30 мм. По верхней части 
парапета выполнить конструкцию из плоского листа с порошковым покрытием по деревянному бруску 50x50 мм
Фасонный элемент ФЗ-1 крепится к  деревянным брускам кровельных саморезов 4,8х28 с прокладкой из
ЗПДМ -резины.
Листы оцинкованной кровельной стали соединить лежачим фальцем и зафиксировать к  парапету четырьмя 
кляммерами. Кляммер одним концом прибить к  антисептированной пробке, а другим концом пропустить через 
лежачий фальц. Кляммеры должны быть с антикоррозионной защитой. Кляммеры изготовить из полосок 
листовой стали 1 мм.

Хранение материалов:

Рулоны складируются в оригинальной упаковке, параллельно друг другу в сухом и темном месте. Хранение
рулонов в перекрестном состоянии и под нагрузкой не допускается!
Очиститель должен храниться при температуре от + 5 до + 25 °с 8 герметично закрытой таре с соблюдением 
правил хранения легковоспламеняющихся материалов.
Не допускается постоянное нахождение мембраны и комплектующих материалов при температуре выше + 80 °с. 

Организация работ:

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулонных материалов выполнять 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 
факторов, связанных с характером работы:
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
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Организация рабочих мест:

Места производства кровельных работ, Выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не 
менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения 
Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованным для 
подъема на крышу лестницам. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.
При производстве работ на участках плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, рабочие 
места необходимо ограждать в соответствии с требованиями.
Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны 
устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Подъем 
груза следует осуществлять в контейнерах или таре.
Вблизи здания 8 местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные 
зоны.
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, с применением мер 
против их падения, 8 том числе от воздействия ветра.
Запас материала не должен превышать сменной потребности.
Во время перерывов 8 работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть 
закреплены или убраны с крыши.

Порядок производства работ:

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость 8 
пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/ с и более.
Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы 8 швах, защитные фартуки, звенья водосточных 
труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.
Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.
Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а 
также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, сандриков, отделке 
свесов следует осуществлять с применением подмостей.
Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.
Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок 
легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.

Работы на высоте:

Все работы на высоте вести 8 соответствии с ПОТ Р М-012-2000
Под местом производства работ обозначить и оградить сигнальным ограждением опасные зоны для 
предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц.
Совмещение работ по одной вертикали 8 проекте не предусмотрено.
Скопление людей на настилах 8 одном месте не допускается.
При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий
(верхний) и защитный (нижний).
Леса допускаются к  эксплуатации после приемки их комиссией с оформлением акта.
Акт приемки лесов утверждается главным инженером организации, принимающей леса в эксплуатацию. До 
утверждения акта работа с лесов не допускается.
Леса осматривает перед началом работ ежедневно бригадир и не реже 1 раза в 10 дней - прораб или
мастер. Результаты осмотра записываются 8 Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. При осмотре
лесов устанавливается:
а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их 
прочность и устойчивость,-
б) прочность и устойчивость лесов;
в) наличие необходимых ограждений;
г) пригодность лесов для дальнейшей работы.
Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные техническими условиями на леса, а также 
каждый раз после перерыва в эксплуатации, воздействия экстремальных погодных или сейсмических 
условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.
Работы на наружных подъемниках при грозе, скорости ветра 15 м /с  и более, сильном снегопаде, тумане, 
гололеде и других угрожающих безопасности работников случаях должны быть прекращены.
При перемещении передвижных лесов на них не должно быть материалов, тары, мусора.

Внимание! При возведении проектируемых конструкций и их элементов использовать несущие конструкции без 
согласования с проектной организацией не разрешается, кроме несущих конструкций, используемых для 
конструктивных решений 8 данном проекте!!!

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, С0СТАВЛЯЕМЫХПРИПР0ИЗВ0ДСТВЕСМР

При производстве работ должны составляться акты 8 объеме требований соответствующих глав и 
разделов Строительных норм и правил ( СНиП), в том числе:
- акт на очистку и подготовку основания для бетонных, каменных и штукатурных работ;
- акт на установку противоаварийных временных конструкций;
- акт на укладку пароизоляции;
- акт на устройство стяжки из цементно-песчаного раствора;
- акт на установку усиливающих элементов и профилей;
- акт на устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия;
- акт на укладку геотекстиля;
- акт на устройство стыковочных швов ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP.
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План чердака до капит ального ремонта
N1:200

оCNЮ

6100

План крыши до капит ального ремонта
М1.200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ВЕДОМОСТЬ П Л О Щ А Д Е Й К Р Ы Ш И Д О  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-демонтаж элементов крыши (деревянные и кирпичные вентиляционные 
каналы, 5удка выхода на кровлю, фановые трубы, деревянные коробки окон

чердака, люки).
-вентиляционная шахта кирпичная (разрушение до 50% 8 основном за пределами чердака); 
-вентиляционная шахта деревянная;

Поз. О бозначен ие Н а и м е н о в а н и е
Е д . 

изм.
К о л -в о Прим.

1 Площадь крыши 8 плане м2 973,12

2 Площадь вент.шахт. м2 12,18

3 Площадь будок выхода на чердак м2 1,58

4
Площадь чердака за вычетом площадей, 
вент.каналов, люков, столбиков м2 959,36
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План чердака после капит ального ремонта
N1:200

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Расположение труб водостока водосточной системы уточнить по месту в зависимости от расположения ЧСЛ0ВНЫЕ0Б03НАЧЕНИЯ  
окон здания.

-горизонтальная вентиляционная шахта кирпичная;

ВЕДОМОСТЬ П Л О Щ А Д Е Й КР Ы Ш И П О С Л Е КА П И Т А Л Ь Н О ГО  РЕМОНТА

Поз. Обозначение Наименование Е д. 
изм.

Кол- во Прим.

1 Площадь крыши 8 плане м2 973,12

2 Площадь вент.шахт. м2 12,18

3 Площадь будок выхода на чердак м2 3,86

4
Площадь чердака за вычетом площадей, 
вент.каналов, люков, столбиков м2 957,08
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1-1 
М 1:20

2-2 
М 1:25

Штукатурныйслой из Ц П Р М 100 
толщиной 30 мм

Штукатурный слойиз ЦПР М100 
толщиной 30 мм

Кирпичная кладка из кирпича 
кирпича КОРПо 1 НФ/100/2,0/75

Краевая рейка из оцинк. 
стали t=0.6MM L=80 м м  поз.4

Чердачное пространство

ПВХ мембрана ECOPLASTV-RP 1.2 мм 2,05Х25М 
Геотекстиль ГС-150

Стяжка из ЦПРМ150, арм. мет. сеткой 5Вр1100х100 -  UOmm. 
Ж /5 покрытие чердака

Металлическое ограждение 
Огр-1

Отлив из стали с 
порошковым покр., поз. 2

Керамзитовый гравий р=400 кг/мЗ  -  200 мм 
Пароизоляция-ПароизолБОМ-МЗБ 1.6М 43.75М-1 сл. 
Выравнивающаястяжка из ЦПРМ150 -  20 мм

Существующее кровельное ж /5  перекрытие

ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP 1.2 мм 2,05Х25М 
Геотекстиль ГС-150

Стяжка из ЦПР М150, арм. мет. сеткой5Вр1 100x100 -  40 мм. 
Ж /5 покрытие чердака

Т"-о5разный крепежный 
элемент, шаг 600, поз.З

Наименование материала (Разрез 2-2):
I. Дополнит ельный слой кровельного  мат ериала L o g ic ro o f V-SR 1.5мм 2 X 20М  
серый/  черный полиэстер;
II. Прижимная ре й ка  Term oclip ( поз. 1);
III. Д ю бель-гбоздь  SM-G 6 х 80 (поз. 3);

Поз.2
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Наименование материала (Разрез 1-1):
I. Cлой кровельного  мат ериала для заведения на верт икальную  поверхност ь, 
L o g ic ro o f V-SR 1.5мм 2 X 2 0 М  серый/ черный полиэст ер;
II. Полиурет ановый гермет ик ТехноНИКОЛЬ
III. Крепление сам орезами с резиновой  прокл адкой  с ш агом не более 200 мм 
прижимной рей ки  Termoclip;
IV. ТЕХНО Клин кровельны й ( галт ель из т еплоизоляции);
V. Крепление Term oclip -  винт EDS-S d = 4 ,8х5 0  самосверлящ ий
(ст альной т арельчат ый элемент, полиамидный анкерны й элемент ) (поз. 4);
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Формат АЗ
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Крепежный элемент 
поз.8

Обжимной хомут из 
оцинк. стали, поз.9

+3.000

Металлический колпак  
поз.7

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Р а зработ ал

П роверил

Наименование материала ( Узел I):
I. Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ;
II. Колпак из ЭПДМ резины устанавливается на горячую мастику Эврика;
III. Дополнительный слой кровельного материала Log ic roo f V-SR 1.5мм 2 X20М  
серый/черный полиэстер;
IV. Зазор залить монтажной пеной.
V. Крепление Termoclip -  винт EDS-S d=4,8х50 самосверлящий
( стальной тарельчатый элемент, полиамидный анкерный элемент) (поз. 3).
VI. Вспененный полиэтилен 13 мм

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

С уходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-017-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

пос. Первомайский, ул. Симонова, д . 13

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Узел I

Стадия Лист Листов

Формат А4
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В-1 (8 шт.) 
М 1:25

т
о  осо 1Л со

| 40  ,  
380
580

2 -1

В-2 (3 шт.) 
N1:25

1-1 
М 1:25

2-2 
М 1:25

поз.4 
N 1 : 1 0

ьяп &

100

+3.000

г

0О(N

50

М 1:10

50 

120

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Кладку вентшахт вести из полнотелого красного кирпича КОРПо 1 НФ/100/2,0/75 на растворе М 75 
Вентканалы армировать 8 каждом 3-м ряду кладки сварной сеткой 4Вр1 шаг-70x70.
2. Все стальные конструкции и их элементы покрыть антикоррозионными масляными составами за 2 раза.
3. Элементы козырьков вентшахт между собой соединяются сваркой.
4. Сварку элементов производить ручным электро-дуговым способом по ГОСТ 5264-80*, электродами Э46 

(ГОСТ 9467-75*).
5. Катет сварных швов 4 мм.

Ж КХ-2016-62-017-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Вентиляционные шахты 
В-1; В -2  и В -3

Стадия Лист

11

Листов

Формат АЗ



Обозначение Наименование Ед.
изм.

В -1 В -2 В -3

8 шт. 3 шт. 1 шт.

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50x5 0 x5  (3,77 к г /м ) м.п. 3,9 5,14 3,74

2 ГОСТ 103-2006 Полоса 50x4  L=300 мм (0,47 кг /ш т .) шт. 8,0 10,0 8,0

3 ГОСТ 103-2006
Лист плоский крашенный с порошковым 
покрытием t=0,8 мм (6 ,2  к г / м2)

м2 6,63 8,38 6,4

4 ГОСТ 103-2006 Полоса 50x4 L=365 мм (0 ,57 кг /ш т .) шт. 8,0 10,0 8,0

5 ГОСТ 103-2006 Полоса 25х4  Lo5 = мм (0,79 к г /м .п .) м.п. 7,8 10,28 7,48

6 ГОСТ 10304
Заклепка 3 х6 корпус сталь нерж . /  
стержень сталь нерж.

шт. 16,0 20,0 16,0

7 Распорный анкер 6/50, L = 100mm шт. 8,0 10,0 8,0

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙШАХТЫ(НА ОДНУШТУКУ)

Материалы

ГОСТ 530-2007

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 23279-85

ГОСТ 28013-98

Кирпич КОРПо 1 Н Ф /1 0 0 /2 ,0 /7 5  (50%)

Цементно-песчаный раствор М 75

Метал. сетка 4Вр1 70x70

Цементно-песчаный раствор М 100

м3

м3

м2

м3

0,28

0,06

1,95

0,17

0,37

0,08

3,09

0,23

0,27

0,06

2,25

0,17

о
а
о
а

£
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ТУ 2313-017­
76163992-2009

Окраска перхлорвениловой краской ХВ-161 
(расход 200 г / м2 при однократном нанесении) м2 5,85 7,71 5,61

МинералоВатные плиты, t=50  
мм. Техноблок стандарт 30 
к г /м З  теплопроводность 
0,035Вт/м°С.

м2 5,85 7,71 5,61

ПРИМЕЧАНИЯ ПО РЕМОНТУ ВЕНТ.ШАХТ:
1. Ремонт кирпичной кладки  кирпичных вентиляционных каналов 50% от общего объема. 
Общий объем кирпичных вент.шахт Vоб =7,24 м3;
2. Отделка кирпичного вент .канала цемент но-песчаным раствором и покраска  
перхлорвениловой краской  Х В -161 запроект ирована только за пределами чердачного  
пространства.
3. Утепление вент. шахт запроект ировано только в пределах чердачного пространства.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Р а зработ ал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

С уходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-017-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

пос. Первомайский, ул. Симонова, д . 13

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Спецификация элементов 
Вентиляционных шахт В-1, В -2, 

В -3

Стадия Лист

12

Листов

АТЛАНТ Св-во № СРО
П -174-01102012

l a i r от 13.05.2014

Формат А4
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В-4- (8 шт.) 1-1
800

2-2

0.000

Существующее 
ж /б  перекрытие

Элементы подконструкции ЛСТК

Поз.1 Поз.2

10
0

50
L
501

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Подконструкция для Вентиляционных шахт В -4  и В -5  Выполнена из оцинкованных легких  

стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).
2. Внутренняя часть Вентиляционных шахт Выполняется из оцинкованного плоского листа; 

наружняя -  из крашенного плоского листа.
3. В местах прохождения Вентиляционных коробод через крышу, короба дополнительно крепить к  

бетонным конструкциям крыши.

Изм. Кол.

гип

Н. контрол.

Разработал

Проверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

С уходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-017-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Вентиляционные шахты 
В -4  и В -5

Стадия Лист

13

Листов

АТЛМПГ Св-во № СРО
П -174-011020121111 от 13.05.2014

Формат АЗ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТШ АХТВ-4

Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Вентшахта

1 ТУ 1121-001-20877805-2013 Л С Т К Т П П  1 0 0 /5 0 /2 18,56 3,15 58,0
м.п. кг. кг.

2 ТУ 1121-001-20877805-2013 Л С Т К У г о л о к  5 0 /2
5,92 1,58 9,35
м.п кг. кг.

3 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4 Лист пор. покрыт ие f= 2  мм 1,8 5,70 10,29
м2 кг. кг.

4 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4 Полоса пор. покр. 50x1,5 L=365 мм 4 0,21 0,84
шт. кг. кг.

5 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4 Полоса пор. покр. 25x0 .7  Lo5= мм 3,52 0,14 0,49
м.п. кг. кг.

6 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
Нижний фартук, Ь=0,6 м 

L = m, f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )
4,16 
м.п.

2,496
м2

3
'Ч 

£ 
14

7 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
В ерхний фартук, Ь=0,6 м 

L = m, f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )
7,16
м.п.

5,012
м2

28,57
кг

8 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
Лист оцинк. f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )  

Внут ренняя часть вентшахты
2,32 13,22

м2 кг

9 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
Лист краш ен. f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )  

н ар уж н я я  часть вентшахты
4,0 20,06
м2 кг

10
Саморез 4 ,8x28  с п ро кл ад ко й  из 
ЗПДМ -  резины  и цвет ной гол овкой

46
шт.

ГОСТ 10304 З акл е пка  5x10 К14 корпус  сталь 
н е р ж ./ стержень сталь нерж.

520
шт.

Материалы

Битумный самоклею щ ийся рулонны й  
мат ериал

2,5
м2

Минплита -  50 мм, р=125 к г / м 3 0,09
м3

Минплита -  100 мм, р=125 к г / м 3 0,15
м3

Изм. Кол.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТШ АХТВ-5

гип

Н. контрол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

Суходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Вентшахта

1 ТУ 1121-001-20877805-2013 Л С Т К Т П П  1 0 0 /5 0 /2 21,80 3,15 69,0
м.п. кг. кг.

2 ТУ 1121-001-20877805-2013 Л С Т К У г о л о к  5 0 /2
7,0 1,58 1106
м.п кг. кг.

3 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4 Лист пор. покрыт ие f= 2  мм 2,19 5,70 12,46
м2 кг. кг.

4 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4 Полоса пор. покр. 50x1,5 L=365 мм 4 0,21 0,84
шт. кг. кг.

5 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4 Полоса пор. покр. 25x0 .7  Lo5= мм 4,6 0,14 0,64
м.п. кг. кг.

6 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
Нижний фартук, Ь=0,6 м 

L = m, f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )
4,7 
м.п.

2,82
м2

16,07
кг

7 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
В ерхний фартук, Ь=0,6 м 

L = m, f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )
7,7
м.п.

5,39
м2

30,72
кг

8 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
Лист оцинк. f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )  

внут ренняя часть вентшахты
3,40 19,38

м2 кг

9 Г О С Т Р  5 22 4 6 -2 0 0 4
Лист краш ен. f= 0 ,7  мм (5,7 к г /м 2 )  

н ар уж ня я  часть вентшахты
5,0 26,22
м2 кг

10
Саморез 4 ,8x28  с п ро кл ад ко й  из 
ЗПДМ -  резины  и цвет ной гол овкой

49
шт.

ГОСТ 10304 З акл е пка  5x10 К14 корп ус  сталь 
н е р ж ./ стержень сталь нерж.

520
шт.

Материалы

Битумный самоклею щ ийся рулонны й  
мат ериал

2,82
м2

Минплита -  50  мм, р=125 к г / м 3 0,09
м3

Минплита -  100 мм, р=125 к г / м 3 0,26
м3

Ж КХ-2016-62-017-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13

Капитальный ремонт крыши 
многокдартирного дома

Спецификация элементов 
Вентиляционных шахт В -4  и 

В -5

Стадия Лист

14

Листов

Формат АЗ



Узел крепления бодосточной трубы

Узел крепления 
бодоприемного лотка

СПЕЦИФ ИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОЧНОЙСИСТЕМЫ

Ограждение крыши

Существующее ж / 5 
покрытие

Поз. Обозначение

ГОСТ 199 0 3 -74 *

ГОСТ 7798-80

ГОСТ 5915 -  70

ГОСТ 6402  -  70

Наименование

Ж елоб Водосточный 0125x2000

Соединитель ж елоба D125

В оронка  вы пускная D125/100

Труба водост ока D100x3000

Колено трубы D100

Колено сливное D100

Труба соединит ельная 100x1000

Держат ель ж елоба D125x320

Держат ель трубы на кирп ич  с дюбель 
-ш урупом

Торцевая за гл уш ка  ж елоба D125

Костыль, полоса 4 x5 0  L=450  мм

Болт М 6-6ух20 .88  (S10)

Г а й ка  М 6-6Н .8.8 (S10)

Ш айба 6 T 3 X 1 3

Кол.

72
шт.
72

шт.
18

шт.
97
шт.
36
шт.
18

шт.
97
шт.
306
шт.

144
шт.

шт.
306
шт.
612
шт.
1224
шт.
612
шт.

Масса, 
ед., кг

0,71
кг.
0,007

кг.
0,003

кг.
0,001

кг.

Приме­
чание

217
кг.

4,28 
кг.

3,67
кг.

0,61
кг.

О3:а«ооиа

£

Узел соединения труды с муфтой

соз

£агоQQ
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X X Обозначения для узла крепления 

Водосточной системы:

1. Водоизоляционный ковер
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Костыль, полоса -4x50, L=450 мм 
Карнизная платка 
Желоб D125 
Болт М 6 L=20 мм 
Держатель желоба D125х320 
Колено D100

8. Муфта D100
9. Держатель трубы
10. Труба D100
11. Колено сливное D100
12. Дюбель-гвоздь
13. Стартовый профиль ПН-6 100х40х0,5

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Карнизная планка ( отлиВ из оцинкованной стали) учтен в спецификации элементов плоской 

крыши.

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

П роверил

Лист №док.

Щ еголихи н  Д.Е.

Щ еголихи н  Д.Е.

Суходолов А.С.

Семенов А.В.

Подпись Дата

02.16

02.16

02.16

02.16

Ж КХ-2016-62-017-01

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Водосточная система

Стадия Лист

15

Листов

Формат АЗ
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СПЕЦИФ ИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ Б У Д К И В Ы Х О Д А  НА К Р Ы Ш У (Н А  О Д Н У Ш Т У К У )  (НАУАЛО )

Поз.

ДН-1

2

Обозначение

ГОСТ 21520-89

ГОСТ 23279-85

ГОСТ 31173-2003

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 103-76

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 3282-74

ГОСТ 4028-63

ГОСТ 10618-80

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 10354-82

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 24045 -94

Наименование

Б уд ка  выхода на крыш у

Стены

Газоблок 600x300x200 (р=500 кг /м З )

Сетка Ф4 яч.50х50, Ь=0,25 м

Металлосайдинг (по подконструкции)

Д верь Д Н -1

Д С Н -Л Н 2 -2 -2  М2 800-900

Перемычка П Б-1

Уголок 63x63x6, L = 1.3 м

Пластина 125x100x5

Стропильная крыша

Стропила -  брус 150x50 L=2,42 м

Мауэрлат -  5рус 100x100 Lo5= м

Обрешетка -  доска 150x30 Lo5= м

Скрутка 2x5 мм L=0,9 м (0,15 к г /м )

Гвозди Ф4 L = 100 мм

Саморезы кровельные 4.8x28

Доска подшивная 20 мм

Сетка "Штрек''

Пленка полиэтиленовая

Цементно-песчаный раствор М50

Профлист НС35-1000-0,6 (+10%)

Реечный "Соффит"(отделка карниза  
потолка и внутренних стен)

Кол.

шт.

1,3
м3

3,85
м2

6,35
м2

шт.

шт.

шт.

шт.
3,22
м.п.

37,92
м.п.

шт.

кг.
50
шт.
5,90
м2

2,45
м2

4,90 
м2

0,074
м3
5,1
м2

11,43
м2

Масса, 
ед., кг

7,44
кг.

0,49
кг.

0,018
м3

0,45
кг.

Приме­
чание

14
кг.

2,45
кг.

0,054
м3

0,0322
м3
0,11
м3
2,70
кг.

0,12
м3

СПЕЦИФ ИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ Б У Д К И В Ы Х О Д А  НА К Р Ы Ш У ( Н А  О Д Н У Ш Т У К У )  (ОКОНУ.)

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Л ю к

Противопож. люк ЛМП-01/30 900x900 1
шт.

Пол

ГОСТ 28013-98 Ц ем ент но-песчаны й раст вор М150 0,1
м3

ГОСТ 23279-85 Метал, сетка 5Вр1 100x100 1,64
м2

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Стены 200 мм из газоблока 600х300х200 (р=500 к г /м 3) армированные сетками с ячейкой  

50х50 Ф4 Вр-1 через каждые 400 мм по высоте.
2. Деревянные элементы обработать огне-биозащитным составом " ОЗОН-7".
3. Выполнить кровлю из профлиста НС35-1000-0,6 по деревянной обрешетке. Профлист 

крепется к  обрешетке с помощью саморезов кровельных с шагом вдоль стропилы 400 мм.
4. Отделка внутренних стен будки выхода на крышу: -  реечный " Соффит".

Изм. Кол.

ГИП

Н. контрол.

Разработал

П роверил
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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13

Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома

Будка выхода на крышу. 
Спецификация элементов будки  

выхода на крышу
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ОГР-1

Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Огр-1

1 ГОСТ 8639-82 Труба 40x25x2 L=1,2 м (1,86 к г /м )
142
шт.

2,23
кг.

316,66
кг.

2 ГОСТ 8639-82 Труба 20x20x2 Lo5 = м (1,071 к г /м ) 823,7
м.п.

1,071
кг.

882,18
кг.

3 ГОСТ 19903-74* Пластина 100x4, L = 100 142 0,63 89,46
шт. кг. кг.

4 Анкер распорный 12x180
568
шт.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все стальные конст рукции и их элементы покрыть антикоррозионными масляными составами 

за 2 раза.
2. Элементы ограждения между собой соединяются сваркой.
3. Сварку элементов производить ручным злект ро-дуговым способом по ГОСТ 5264 -80 *, 

электродами 3 4 6  ( ГОСТ 9467-75*).
4. Катет сварных швов 4 мм.
5. В местах соединения стойки ограждения с оцинкованным листом покрытия парапета уложить 

резиновый уплотнитель и загерметизировать морозостойкой мастикой.
6. Общая длина ограждения Ог-1: Lo5=164,74 м.п.
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Ограждение крыши Огр-1

Стадия Лист

18

Листов

Формат АЗ


