
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15  
№ 675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -3 ,73 
HP (2701,23 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1527,97 руб.): 70%"(0.85*0.8) от ФОТ

1 0 0  м 2  

покрытия
1,703 1817,69 1639,06 178.63 3095,53 2791,32 304,21 14,38 24,49

2 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Очистка помещений от строительного 
мусора /  очитска кровли от керамзита толщ. 
250-350 мм.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23 
HP (3540,91 руб.): 78%*0.85 от ФОТ 
СП (2136,3 руб.): 50%Ю,8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,20436
170,3‘0,ЗЮ,4/100

22725,17 22725,17 4644,12 4644,12 214,32 43,8

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________  775610,71 руб.
Средства на оплату труда_________________________   88371,39 руб.
Сметная трудоемкость_______  581,63 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 , 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8 ; ЭМ=0,8 красх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР1 1-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,01
HP (633,95руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (343,6руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

' 1,703 *  • 351,7: 344,0 7,72 59 585,8 > 13,1 2,7( 4, 7

4 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / 30 мм

(демонтаж 03п=0,8; Э М -0,8  к  расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0  к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^12,23;ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,79 
HP (5400,55руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2600,26руб.): 65% '(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

1,703 3886,19 2748,42 1137,77 255,46 6618,18 4680,56 1937,62 435,05 21,776 37,08 1,555 2,64

5 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(демонтаж 30мм П З-15  (ОЗП-12; ЭМ -12 к расх.; 
ЗПМ=12; М АТ=0к расх.; Т3=12; ТЗМ-12))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ~5,87 
HP (2828,51 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1361,88 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

1,703 1759,64 1514,56 244,98 58,7 2996,5 2579,3 417,2 99.97 12 20,44 0,36 0,61

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
HP (10196,45руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5767,69 руб.): 70%‘ (0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 8,53 1963,81 1066,21 897,6 169,02 16751,3 9094,77 7656,53 1441,74 8,24 70,29 1.15 9,81

7 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 а. ЭМ=6,8 
HP 0%*0,85 от ФОТ 
СП0%Ю .8от ФОТ

1 т груза 7,907
(20,44+170,3‘0,0ЭЧ,4+8,534,4) 

‘0.2

345,71 345,71 2733,53 2733,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%Ю,85 от ФОТ 
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 31,628
(20,44+170,3'0,03'1,4+8.534,4) 

*0,8

34,5S 34,5S 1094,01 1094,01

9 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ-7,61; ЗП М -12,23 
НР0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%ю.а от ФОТ

1 т груза 39,54
7,91+31,63

58,52 58,52 2313,88 2313,88

И того по разделу 1 Демонтажные работы 83838,22 200,8 13,06

Раздел 2. Ремонтно-строительные работы

10 ТЕР12-01-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: легким (ячеистым) 
бетоном /  толщ.20-230 мм.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,45; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 
HP (11496,85 руб.): 120%*(0.9'0,85) от ФОТ 
СП (5535,52 руб.): 65%'(0.85*0,8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

21,2875 4367,29 463,88 197,63 47,7 105741,19 9874,85 4207,05 1015,41 4,07 86,64 0,29 6,17

11 ТЕР12-01"
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-8,36
HP (643,36руб.): 120%*(0.9Ю.8S) от ФОТ 
СП (309,77 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,703 1235,24 357,85 19,32 2103,61 609,42 32,9 2,8 4,77

1 2 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ~4,01
HP (792,43 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (429,5руб.): 75%'"(0 .85 *0 .8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

1,703 7252,3 430,01 9,86 12350,67 732,31 16,45 3,45 5,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -208,4 55,бе <> . -11599,5*

14 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм,изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 208,4 22,06 4597,2

15 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,81; 
ЗПМ= 12,23; М А Т-16,17 
HP (8272,92 руб.): 120%*(О.ГО.85) от ФОТ 
СП (3983,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

1,703 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 100523 7194,72 3587,66 641,71 33,9 57,73 1,91 3,25

16 ТССЦ-101- 
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -13,16 6522,44 -85835,31

17 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -5,211 718,32 -3743,17

18 ТССЦ-104- 
0730
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОРУФ 850

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0730 1 квартал 2016 г. МАТ=4,32

м3 34,06
170,3 *0,2

5428,17 184883,47

19 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ*12,23; МАТ=3,16 
HP (1847,62 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (889,6 руб.): 65%"(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

1,703 4250,34 1002 241,06 25,68 7238,33 1706,41 410,53 43,73 7,84 13,35 0,13 0,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ-4,46

т -0,0852 18265.1C -1556,1

21 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -187,3 19,01 -3560,57

22 ТССЦ-101- 
3324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пергамин кровельный марки П-200

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96

м2 187,3 12,7 2378,71

23 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм /30 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 8. 03П=12,23; ЭМ^6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 
HP (6750,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3250,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

1,703 10249,45 3435.53 1422,21 319,33 17454,81 5850,71 2422,02 543,82 27,22 46,36 1,94 3.3

24 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(30мм /73=75 (О З П -15; ЭМ =15красх.; ЗПМ=15; МАТ=15 
к  расх.; ТЗ-15; ТЗМ-15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,87  
HP (3535,64 руб.): 120%*(0.9‘ 0.85) от ФОТ 
СП (1702,35 руб.): 65%‘(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

1,703 7417,27 1693,2 306,22 73,38 12631,61 3224,12 521,49 124,97 15 25,55 0,45 0,77

25 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 030=72,23; ЭМ=6,34; 
ЗП М -12,23; МАТ~3,97 
ИР ("259,63 руб.;.' 105%'(0,9Ю,85) от ФОТ 
СП (142,86 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,168597
170,3-0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 4829,83 275,74 46,09 5,32 12,64 2,13 0,16 0,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

•

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 201 б г. 03П=12,23; ЭМ=6,49; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,48 
HP (3620,06 руб.): 120%*{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1742,99 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,703 41722,95 1974,04 321,06 39,5 71054,18 3361,79 546,77 67,27 •14,36 24,46 0,2 0,34

27 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1951 1 квартал 2016 г. МАТ~3,42

м2 -194,1 179,21 -34784,66

28 ТССЦ-101- 
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Изолласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -197,5 152,7 *30158,25

29 ТССЦ-101- 
5091
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Б и кроет ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5091 1 квартал 2016 г. МАТ-5,44

м2 194,1 82,63 16038,48

I 30 ТССЦ-101- 
5089
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Б и кроет ТПП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5089 1 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 197,5 73,65 14545,88

31 ТЕР12-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; Э М -6,85; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,43 
HP (3842,51 руб.): 120% '(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1850,1 руб.): 65%”(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
лримыка 

ний

0,51 54766,94 7004,61 736,79 132,21 27931,14 3572,35 375,76 67,43 52,21 26,63 0,67 0,34

32 ТССЦ-101* 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-19611 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -96,39 179,21 -17274,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТССЦ-101- 
5091
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Б и кроет ТКП

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5091 1 квартал 2016 г. МАТ-5,44

м2 96,39 82,6: 7964.71

34 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№В75/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 В. МАТ=3,36

т -0,102 43613,07 -4448,53

35 ТССЦ -101- 
3742
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,60 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54

т 0,11775
4,71*25/1000

41833,14 4925,85

36 ТССЦ-101-
1755
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь полосовая, марка стали СтЗсп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

т -0,0066 26645.8 -175,86

37 ТС С Ц -101- 
2548
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Сталь полосовая 40x4 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2548 1 квартал 2016 г. МАТ-4,61

т 0,0403 32507,92 1310,07

38 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15  
№ 675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
2 раза: грунтовкой ГФ-021

(ПЗ-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к pa ex.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2);
0/7 п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-6,01; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,02 
HP (40,07руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (27,7 руб.): 70%*(0,85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окра шив 

аемой 
поверхно 

сти

0,027808
0,088*0,4*79/100

4262,53 1817,23 132,58 2,94 118,53 50,53 3,69 0,08 11,682 0.32 0,02

И того  по разделу 2 Ремонтно-строительные работы 472295,43 293,82 14,42

Раздел 3. вентканалы, парапет
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39 ТЕР08-02- 
001‘01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№ 675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,57 
HP (6883,56 руб.): 122%”(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4012,28 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

8,73 6078.4J 655,7' 301.4, 78,8* 53064,8 5724,8' 2631,6< 688,6, 5, 47,1* О,-' 3,49

40 ТЕР07-05-
030-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Установка мелких конструкций (подо 
конников, сливов, парапетов и др.) массой 
до 0,5 т

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. 0 3 П - 12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,87 
HP (1380,32руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (791,58руб.): 100%*{0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,06 29877,77 16249,51 2374,12 621,41 1792,67 974.97 142,4£ 37,2£ 122,5' 7,3' 3,1 £ 0,19

41 ТССЦ-403-
2024
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Плита парапетная ППУ 10.4 /бетон В15 
(М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 
0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-403-2024 1 квартал 2016 г. МАТ=9,12

шт. 6 520,84 3125,04

42 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,гЗ; МАТ=5,94 
HP (543,5 руб.): 105%‘(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (253,06руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,057 16986,59 9960,23 572,9 362,13 968,24 567,73 32,66 20,64 70,88 4,04 2,78 0,16

43 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=4,67; 
МАТ^З.22
HP (1631,51 руб.): 118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (774,28 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,57 10930,23 2757,25 187,22 6230,23 1571,63 106,72 22,5 12,83

44 ТЕР26-02»
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составоммО 30H-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-9,28  
HP (211,43 руб.): 100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (131,56 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,13272
№27540,8+0,16'11,4)/1СО

2434.8 1809.06 607,36 1.71 323,15 240,1 80,61 0,23 13.16 1,75 0,01
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45 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ-6,69

КГ 4,46 89,31 398,32

46 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала / 8 каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ*3,37
HP (253,96руб.): 120%*(0.9*0.8$) от ФОТ 
СП (122,27 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 1 1912,23 240,56 4,82 1912,23 240,56 4,83 1,92 1,э:

47 ТЕР12-01-
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

(П3=3 (03/7=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ-3; МАТ=3 к  расх.; 
Т3=3; T3M=3))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,38
H P (382,7руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (184,26руб.): 65%*(0.85Ю.В) от ФОТ

1 колпак 1 2891,61 362,5 14,49 2891,61 362,5 14,49 2,91 2,91

48 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб 5-38-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (770,33 руб.): 103%*0.85 от ФОТ 
СП (422,34 руб.): 60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2 2566,28 382,55 5132,56 765,1 3,15 6,3

49 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ-14,58

м -3,06 1406,1 -4302,67

50 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 а. МАТ=4,64

м 3,06 166,02 508,02

51 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-ЗВ-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ*=3,41 
HP (337,39 руб.): 1 0 3 % '0 М  от ФОТ 
СП (184,98 руб.): 60%'Q.d от ФОТ

1 шт. 2 424,02 167,55 848,04 335,1 1,36 2,76
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Гранд-CM ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины шт 2 381,36
450/ 1,18 , - * 762,75

И того по разделу 3 вентканалы, парапет 94655,72 • 87,01 ' 3,84

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 519986,32 71611,4С 3i653,se 5233,2/ 581,62 31,32

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-3,12-13, 4-5, 10-11,15-24, 26- 
28, 31-37, 46-47, 52, 14, 44-45, 25, 29-30, 39, 38, 40-43, 48-51))

531513.01 82353,14 32438,94 6018,2* 581,62 31,32

Накладные расходы 78798,05

Сметная прибыль 40478,26

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведеше 

отдельных конструктивных элементов)
..... 42039,32 ........ 94,78 9,81

Прочие ремонтно-строительные работы 11017,95 43,8

Полы 3747,32 10,58

Кровли 459137,77 347,85 17,64

Погрузо-разгрузочные работы 3827,54

Перевозка грузов автотранспортом 2313,88

Теплоизоляционные работы 5697.81 1,75

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 5274,48 2,13 0,03

Конструкции из кирпича и блоков 95507,09 47,14 3,49

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 193,89 0,32

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 7241,45 7,35 0,19

Отделочные работы 1853,06 4,04 0,16

Деревянные конструкции 8871,76 12,83

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

4066 9,06

Итого 650789,32 581,63 31,32

В том числе:

Материалы 416720,93

Машины и механизмы 32438,94

ФОТ 88371,39

Накладные расходы 78798,05

Сметная прибыль 40478,26

Непредвиденные затраты 1% 6507,89

Итого с непредвиденными 657297,21

НДС 18% 118313.5

ВСЕГО по смете 775610,71 581,63 31,32
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Составил:

(должность, подпись, расшифровка)
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