
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

.1521,647 тыс. руб. 
_212,529 тыс. руб. 
 1429,18 чел.час

1кв. 2016г.

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин№ пп Количество

всего эксплуата­
ции машин

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.н. оплаты 
труда

Всего оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
на

единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕ Р46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
(100  м2 покрытия)

3,14 1944,48
1812,36

132,12 6105,67 5690,81 414,86 15,9 49,93

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами 
(100  м2 кровли)

3,14 2106,22
1759,53

346,69
90,75

6613,53 5524,92 1088,61
284,96

15,16 47,6

3 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: стропил со стойками и подкосами из 
брусьев и бревен 
(100  м2 кровли)

3,14 3515,77
3199,25

316,52
82,8

11039,52 10045,65 993,87
259,99

27,08 85,03
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4 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: мауэрлатов 
(100 м2 кровли)

3,14 984,63
781,13

203,5
53,32

3091,74 2452,75 638,99
167,42

6,73 21,13

5 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 
(разборка золошлаковой смеси)
(100 т мусора)

0,1234 22725.17
22725.17

2804,29 2804,29 214,32 26,45

6 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 
(очистка перекрытия от голубиного помёта) 
(100 т мусора)

0,1646 22725.17
22725.17

3740,56 3740,56 214,32 35,28

7 ТЕР46-04-001 «04 Разборка: кирпичных стен (вентканал) 
(1 м3)

5,25 1963,81
1066,21

897,6
169,02

10310 5597,6 4712,4
887,36

8,24 43,26

8 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 
(100 м канала)

0,2 2540,1
2330,43

2,56
1,96

508,02 466,09 0,51
0,39

18,7 3,74

Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия

9 ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка поверхности битумным праймером 
ТехноНИКОЛЬ №01 
(100 м2 кровли)

2,0573 1235,24
357,85

19,32 2541,26 736,2 39,75 2,8 5,76

10 ТССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных
работ
(т)

-0,0926 19068,16 -1765,71

11 ТССЦ-113-2229 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
концентрат
(л)

50 43,55 2177,5

12 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо (пароизоляция) 
(100 м2 поверхности)

3,2817 7252,3
430,01

9,66 23799,87 1411,16 31,7 3,45 11,32

13 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-401,7 55,66 -22358,62

14 ТССЦ-113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
(м2)

328,17 22,06 7239,43

15 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами:Утеплитель
Техноблок Стандарт
(100 м2 утепляемого покрытия)

2,0573 59027,01
4224,73

2106,67
376,81

121436,27 8691,54 4334,05
775,21

33,9 69,74

16 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ
средний
(м3)

-6,295 718,32 -4521,82

17 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе
марки 300, толщиной 75 мм
(м3)

-15,9 6522,44 -103706,8
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18 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(м3)

192,6 1528,56 294400,66

19 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо 
(100 м2 поверхности)

3,2817 7252,3
430,01

9,66 23799,87 1411,16 31,7 3,45 11,32

20 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-401,7 55,66 -22358,62

21 ТССЦ-113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
(м2)

328,17 22,06 7239,43

22 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 
(100 м ходов)

0,4 5699,62
465,72

102,95
15,78

2279,85 186,29 41,18
6,31

3,8 1,52

Раздел 3. Ремонт вентканала

23 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)
(100 м3 кладки)

0,0525 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

32011,14 3622,11 1543,2
403,91

563 29,56

24 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям 
(100 м2 поверхности)

0,404 26693,5
9301,04

63,48 10784,17 3757,62 25,65 81,6 32,97

25 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,404 16986,59
9960,23

572,9
362,13

6862,58 4023,93 231,45 
146,30

70,88 28,64

26 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинил ацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,404 4670,93
1988,35

41,17
1,96

1887,06 803,29 16,63
0,79

15,18 6,13

Раздел 4. Монтаж стропильной системы

27 ТЕР12-01-001-05 Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида 
(100 м2 кровли)

0,224 41633,61
2162,39

325,81
39,5

9325,93 484,38 72,98
8,85

15,73 3,52

28 ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 
(м2)

-25,76 179,21 -4616,45

29 ТССЦ-101-1962 Изопласт П ЗПП-4,0 
(м2)

-25,31 152,7 -3864,84

30 ТССЦ-101-0858 Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-ЗООа
(м2)

22,4 27,01 605,02
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31 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил
(1 м3 древесины в конструкции)

7,8 11702,36
2925,54

277,32
29,6

91278,41 22819,21 2163,1
230,88

24,09 187,9

32 ТЕР10-01-083-02 Устройство ло фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
(100 м2 покрытия)

3,14 16718,37
3018,73

635,66
90,75

52495,68 9478,81 1995,97
284,96

23,33 73,26

33 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты 
(100 м2 поверхности)

3,14 7252,3
430,01

9,66 22772,22 1350,23 30,33 3,45 10,83

34 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-384,3 55,66 -21390,14

35 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол SD
(м2)

385,2 38,1 14676,12

36 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

8 13498,26
5557,07

1027,23 107986,08 44456,56 8217,84 41,42 331,36

37 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный 
(кг)

-520 103,58 -53861,6

38 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-09" 
(кг)

300 184,47 55341

Раздел 5. Покрытие кровли

39 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС21-1000-0,6 
(100 м2 кровли)

3,14 62813,56
12044,23

462,76
98,7

197234,58 37818,88 1453,07
309,92

90,85 285,27

40 ТССЦ-101 -1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,7 мм
(т)

-2,732 43613,07 -119150,91

41 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,6
(т)

2,179 44611,5 97208,46

42 ТССЦ-101-3849 Профилированный настил оцинкованный С10- 
1000-0,6 
(т)

0,263 40212,93 10576

43 ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,8 мм
(т)

0,217 44364,12 9627,01

44 прайс лист Конек плоский 1И м 
(шт.)

18 300 5400

Раздел 6. Устройство слухового окна

45 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 
(1 слуховое окно)

1 2334,99
826,26

169,19
21,65

2334,99 826,26 169,19
21,65

6,63 6,63
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46 ТССЦ-203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь
0,3-0,4 м2
(м2)

-0,5 668,42 -334,21

47 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
(м2)

0,544 2067,35 1124,64

48 ТССЦ-101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с
покрытием
(п.м)

10,8 323,12 3489,7

49 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6 
(100 м2 кровли)

0,105 62813,56
12044,23

462,76
98,7

6595,42 1264,64 48,59
10,36

90,85 9,54

50 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,7 мм
(т)

-0,0914 43613,07 -3986,23

51 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,6
(т)

0,0672 44611,5 2997,89

Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

52 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 
(100 м ограждения)

0 ,507 17849,47
863,07

425,86
57,24

9049,68 437,58 215,91
29,02

6,67 3,38

53 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
(т)

-0,1521 54842,51 -8341,55

54 ТССЦ-101-4674 Сталь полосовая 30x4 мм, марка СтЗсп 
(т)

0,258 34096,94 8797,01

55 ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-i, диаметром 16-18 мм
(т)

0,32 27563,9 8820,45

56 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя 
(100 м ограждения)

0,507 17849,47
863,07

425,86
57,24

9049,68 437,58 215,91
29,02

6,67 3,38

57 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
(т)

-0,1521 54842,51 -8341,55
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58 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный
BORGE
(шт.)

17 1800 30600

Раздел 8. Зонт вентшахты

59 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два
канала
(1 колпак)

2 1912,23
240,56

4,83 3824,46 481,12 9,66 1,93 3,86

Раздел 9. Выход на чердак

60 ТЕР09-04-013-01 Установка противопожарного люка на чердак 
(1 м2 проема)

0,42 984,34
308,81

62,52 413,42 129,7 26,26 2,07 0,87

61 прайс лист Противопожарный люк 0,6x0,7 
(шт.)

1 6500 6500

Раздел 10. Вывоз мусора

62 ТССЦпг-01 *01 *01 -041 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную 
(1 т груза)

5 345,71 345,71 1728,55 1728,55

63 ТССЦпг-01 -01 -01 -042 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами 
(1 тгруза)

14 82,12 82,12 1149,68 1149,68

64 ТССЦпг-03-21 -02-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км И класс груза 
(1 т груза)

19 117,42 117,42 2230,98 2230,98

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 241844,93 14795,67 5013,41

315,40
1429,18

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 7, 2-6, 8-11, 15-18, 27-30, 39-44, 49- 
59, 61, 12-14, 19-21, 33-35, 22, 31-32, 45-48, 23-26, 36-38, 60))

244111,58 17015,02 5060,71
362,70

1429,18

Накладные расходы 16973,58
Сметная прибыль 9943,49
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
3626,57 93,19

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 4671,79 153,76
Прочие ремонтно-строительные работы 1403,16 61,73
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 104,72 3,74

Кровли 183702,83 384,45
Полы 7014,29 33,47
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Деревянные конструкции 41175,99 269,31
Стены (ремонтно-строительные) 5969,19 29,56
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 2343,32 32,97
Отделочные работы 2009,47 34,77
Теплоизоляционные работы 18261,01 331,36
Строительные металлические конструкции 66,64 0,87
Погрузо-разгрузочные работы 386,5
Перевозка грузов автотранспортом 293,17
Итого 271028,65 1429,18

В том числе:
Материалы 222035,85
Машины и механизмы 5060,71
ФОТ 17377,72
Накладные расходы 16973,58
Сметная прибыль 9943,49

Непредвиденные затраты 1% 2710,29
Итого с непредвиденными 273738,94
НДС 18% 49273,01
ВСЕГО по смете 323011,95 1429,18

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 975306,43 180950,92 33872,57

3857,30
1429,18

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 7, 2-6, 8-11, 15-18, 27-30, 39-44, 49- 
59, 61, 12-14, 19-21, 33-35, 22, 31-32, 45-48, 23-26, 36-38, 60))

1003027,67 208093,56 34451,17
4435,90

1429,18

Накладные расходы 176448,72
Сметная прибыль 97287,23
Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

36689,83 93,19

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 49959,84 153,76
Прочие ремонтно-строительные работы 15527,33 61,73
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 1130 3,74

Кровли 666766,94 384,45
Полы 41007,72 33,47
Деревянные конструкции 209570,31 269,31
Стены (ремонтно-строительные) 38592,29 29,56
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 15978,04 32,97
Отделочные работы 16230,18 34,77
Теплоизоляционные работы 179580,14 331,36
Строительные металлические конструкции 621,79 0,87
Погрузо-разгрузочные работы 2878,23
Перевозка грузов автотранспортом 2230,98
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Итого 1276763,62 1429,18
В том числе:

Материалы 760482,94
Машины и механизмы 34451,17
ФОТ 212529,46
Накладные расходы 176448,72
Сметная прибыль 97287,23

Непредвиденные затраты 1% 12767,64
Итого с непредвиденными 1289531,26
НДС 18% 232115,63
ВСЕГО по смете 1521646,89 1429,18

Составил:___________ ______________
(должность, подпись, рарШифровка)

////
Проверил:________/ / _______________

(должность, порись, расшифровка)
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