
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.Ткачева, д.4 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 1521,652 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________169,303 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________ 1294,38 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№

пп
Обосно­

вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-006-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

4,9878
498, 7 8 /1 0 0

1817,69 1639,06 178,63 9066 8175 891 14,38 71,72

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 0311=0,8; 
Э М -0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23;
ЭМ=6,31; 3(7М=12,23; МАТ=5,79
Кровли

100 м2 
стяжки

4,9878
498, 78 /  100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 19384 13709 5675 1274 21,776 108,61
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР12-01-

017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к  расценке 12-01-017-01 
(П3= 15 (ОЗП= 15; ЭМ= 15 красх.; ЗПМ= 15; М АТ=15к  
расх.; Т3= 15; ТЗМ=15);
МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП-0,8; Э М -0,8 к 
расх.; ЗПМ -0,8; МАТ^Окрасх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР1 г-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,44; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
Кровли

100 м2 
стяжки

4,9878
499, 7 8 /1 0 0

1759,64 1514,56 244,98 58,7 8776 7554 1222 293 12 59,85

4 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,гЗ;
ЭМ =3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

100 м2 
покрытия

4,9878
498, 7 8 /1 0 0

1817,69 1639,06 178,63 9066 8175 891 14,38 71,72

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 98923 311,9

Раздел 2. Общестроительные работы

5 ТЕР07-05-
039-15
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство промазки и расшивки швов 
панелей перекрытий раствором снизу 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-039-15 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,6; 
МА 7=5,97
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве

100 м 
шва

3
300,0 0 /1 0 0

4403,26 4187,55 48,25 13210 12563 145 29,8 89,4

6 ТЕР11-01-
011-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-05 1 квартал 201$ е. 03П=12,23;
ЭМ=6,88; ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,24
Полы

100 м2 
стяжки

4,9878
498 ,78 /10 0

14315,7 5885,08 354,94 250,59 71404 29354 1770 1250 50,23 250,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР11-01-

011-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-05 
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ~2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01 -011-06 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
ЭМ=6,85; ЗПМ~12,23; МАТ=6,23
Полы

100 м2 
стяжки

4,9878
498 , 7 8 /1 0 0

4235,81 117,16 122,48 82,92 21127 584 611 414 1 4,99

8 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-8,36
Кровли

100 м2 
кровли

4,9878
498, 7 8 /1 0 0

1235,24 357,85 19,32 6161 1785 96 2,8 13,97

9 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ~8,36 
Кровли

т -0,2245 19068,16 -4281

10 ТССЦ-101-
3051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер 
ПУ01
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3051 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14 
Кровли

кг 224,5 120,48 27048

11 ТЕР11-01-
050-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6;
МАТ-4,01
Полы

100 м2 
поверхно 

сти

4 ,9878
498. 7 8 /1 0 0

7252,3 430,01 9,66 36173 2145 48 3,45 17,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 -610,5 55,66 -33980

13 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 610,5 22,06 13468

14 ТЕР12-01-
013-05
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,81; ЗПМ-12,23; МАТ=16,17
Кровли

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

4,9878
498,78/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 294415 21072 10508 1879 33,9 169,09

15 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ~11,99 
Кровли

м3 -15,26 718,32 -10962

16 ТССЦ-101- 
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 
Кровли

м3 -38,56 6522,44 -251505
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТССЦ-104-
0727
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОРУФ 50
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=3.69 
Кровли

м3 102,74868
498, 78*0,2 *1,03

4255,09 437205

18 ТЕРр58-13-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытия из рулонных 
материалов: насухо без промазки кромок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-13-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=3,91
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

4,9878
498,7 8 /1 0 0

4340,97 529,56 29 21652 2641 145 4,52 22,54

19 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23;
ЭМ=6,31; ЗПМ= 12,23; М А Т-5,79
Кровли

100 м2 
стяжки

4,9878
498, 7 8 /1 0 0

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 51122 17136 7094 1593 27,22 135,77

20 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(П3=15 (ОЗП-15; ЭМ -15 к расх.; ЗПМ=15; М АТ-15 к 
расх.; Т3=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,87
Кровли

100 м2 
стяжки

4,9878
498, 7 8 /1 0 0

7417,27 1893,2 306,22 73,38 36996 9443 1527 366 15 74,82

21 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ-6,34; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,97 
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

1 т 0,933 28647,21 1635,52 273,38 31,55 26728 1526 255 29 12,64 11,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6;
МАТ=8,36
Кровли

100 м2 
кровли

4,9878
498. 7 8 /1 0 0

1235,24 357,85 19,32 6161 1785 96 2,8 13,97

23 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. М АТ-8,36 
Кровли

т -0,2245 19068,16 -4281

24 ТССЦ-101-
3051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер 
ПУ01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3051 1 квартал 2016 г. МАТ-3,14  
Кровли

кг 224,5 120,48 27048

25 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~6,49; ЭПМ=12,23; МАТ=3,48
Кровли

100 м2 
кровли

4,9878
498, 7 8 /1 0 0

41722,95 1974,04 321,06 39,5 208106 9846 1601 197 14,36 71,62

26 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 
Кровли

м2 -578,6 152,7 -88352
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-101- 
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,42 
Кровли

м2 -568,6 179,21 -101899

28 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 
Кровли

м2 578,6 98,36 56911

29 ТССЦ-101-
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18 
Кровли

м2 568,6 82,67 47006

30 ТЕР12-01-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,81
Кровли

100 м 
огражден

ИЯ

1,0374
103, 7 4 /1 0 0

17849,47 863,07 425,86 57,24 18517 895 442 59 6,67 6,92

31 ТЕР12-01-
010-01
И 2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство мелких покрытий {брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (зонты)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; М А Т-3,39 
Кровли

100 м2 
покрытия

0,1036
10,3 6 /  100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 5093 1456 19 4 112,75 11,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТЕР15-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-012-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,57; МАТ=2,35 
Отделочные работы

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,398
39, 8 /1 0 0

9123,34 1849,42 60,05 3631 736 24 13,95 5,55

33 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 
Отделочные работы

кг 5,2 95,54 497

34 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23;
ЭМ~9,73; ЗПМ= 12,23; МА Т=5,94 
Отделочные работы

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,24
24,0 0 /  100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 4077 2390 137 87 70,88 17,01

35 ТЕР12-01-
004-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий рулонных и 
мастичных кровель к стенам и парапетам 
высотой: более 600 мм с двумя фартуками
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,56; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,56
Кровли

100 м 
примыка 

ний

1,0574
105, 7 4 /1 0 0

51143,44 8324,84 1321,25 80,84 54079 8803 1397 85 62,05 65,61

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 1177846 982,48

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1038867 161773 34594 7530 1294,38

Накладные расходы 157390

Сметная прибыль 80511

ВСЕГО по смете 1521652 1294,38

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

39714 143,44

Кровли 977706 731,91

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 36703 89,4

Полы 157125 272,74
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 24900 22,54

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 28656 11,79

Отделочные работы 11964 22,56

Итого 1276768 1294,38

В том числе:

Материалы 842500

Машины и механизмы 34594

ФОТ 169303

Накладные расходы 157390

Сметная прибыль 80511

Непредвиденные затраты 1% 12768

Итого с непредвиденными 1289536

НДС 18% 232116

ВСЕГО по смете 1521652 1294,38

Составил:____

(должность,

Проверил:____

(должность, подпись, расшифровка)
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