
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул Добролюбова, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________________  234.810 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________________________________________________ 32,486 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________________ 195,39 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________  1 кв 201бг

Ш иф р и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин

№ пп Количество
всего

эксплуата­
ции машин

эксплуата­
ция машин

оплаты труда
в т.ч, оплаты 

труда

Всего оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
на

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр68-13-2 Разборка асф альтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических 
(1000 м2)

0,8286 19412,04
7014,64

12397,4
2307,92

16084,82 5812,33 10272,49
1912,34

57,76 47,86

2 ТЕР46-04-014-02 Разборка ступеней: на сплошном основании 
(100 м ступеней)

0,1365 12479,38
11480,3

999,08
188,22

1703,44 1567,07 136,37
25,69

92,12 12,57

Раздел 2. Устройство отмостки

3 ТЕР27-04-005-01 Устройство щ ебёночного основания 
(1000 м2 основания)

0,08286 148431,97
4451,11

43362,66
9591,26

12299,07 368,82 3593,03
794,73

37,29 3,09
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4 ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
(100 м2 покрытия)

0,8286 28910,12
2052,56

420,51
8,32

23954,93 1700,75 348,43
6,89

15,12 12,53

5 ТЕР06-01-067-04 Железнение поверхности 
(100 м2 поверхности)

0,8286 4457,41
4061,09

14,49 3693,41 3365,02 12,01 28,9 23,95

6 ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 
(100 м бортового камня)

0,812 33011,46
9397,65

730,32
134,16

26805,31 7630,89 593,02
108,94

76,08 61,78

7 ТССЦ-403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон 822,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
(шт.)

82 96,19 7887,58

Раздел 3. Устройство крылец с ограждением

8 ТЕР27-04-001 -02 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы
(100 м3 материала основания (в плотном 
теле))

0,0265 19318,28
1841,84

17311,84
2747,71

511,93 48,81 458,76
72,81

15,72 0,42

9 ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная 
(м3)

2,65 769,89 2040,21

10 ТЕР06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3 
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

0,002 490878,45
66736,05

22165,17
5606,23

981,76 133,47 44,33
11,21

535,5 1,07

11 ТЕР06-01-001-01 Устройство монолитных ступеней
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в
деле)

0,0371 395050,64
20517,05

13772,91
3550,86

14656,38 761,18 510,98
131,74

180 6,68

12 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен 
(100 м3 кладки)

0,0096 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

5853,46 662,33 282,18
73,86

563 5,4

13 ТЕР06-01-015-08 Установка закладных деталей весом: до 20 кг 
(1т)

0,128 48453,08
8381,22

258,39
29,6

6201,99 1072,8 33,07
3,79

63,22 8,09

14 ТЕР09-03-029-01 Монтаж ограждений крыльца 
(1 т конструкций)

0,316 10366,79
4449,76

5361,08
1114,64

3275,91 1406,12 1694,1
352,23

32,37 10,23

15 ТСС Ц-201 «0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
(т)

0,316 54842,51 17330,23
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Раздел 4. Гермитизация трещин

16 ТЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором 
(Ю м  трещин)

0,634 423,3
354,91

268,37 225,01 2,71 1,72

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
И того прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 23210,67 2024,09 2447,82

285,71
195,39

Итого прямые затраты по смете суметом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 6-8, 5, 10-11, 13, 12, 16 ,14)) 23557,15 2327,7 2490,69
328,58

195,39

Накладные расходы 3035,29

Сметная прибыль 1807,24

Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) 3138,25 47,86
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена сущ ествующ их конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
403,26 12,57

Автомобильные дороги 14545,84 77,82
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 4721,86 39,79

Кровли 3771,71

Стены (ремонтно-строительные) 1153,07 7,12
Строительные металлические конструкции 665,69 10,23
Итого 28399,68 195,39

В том числе:
М атериалы 18738,76

Машины и механизмы 2490,69

ФОТ 2656,28

Накладные расходы 3035,29

Сметная прибыль 1807,24

Непредвиденные затраты 1% 284

Итого с непредвиденными 28683,68
НДС 18% 5163,06

ВСЕГО по смете 33846,74 195,39
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в текущ их ценах 143548,8 24754,6 17978,77
3494,23

195,39

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 6-8, 5, 10-11, 13, 12, 16, 14)) 147786,12 28467,79 18502,90
4018,36

195,39

Накладные расходы 31553,3

Сметная прибыль 17682,03

Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) 29360,44 47,86
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Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

4355,57 12,57

А втомобильные дороги 95939,45 77,82

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 34201,85 39,79

Кровли 19370,44

Стены (ремонтно-строительные) 7693,05 7,12

Строительные металлические конструкции 6100,65 10,23

Итого 197021,45 195,39

В том числе:
М атериалы 100815,43

Машины и механизмы 18602,9

ФОТ 32486,15

Накладные расходы 31553,3

Сметная прибыль 17682,03

Непредвиденные затраты 1 % 1970,21

Итого с непредвиденными 198991,66
НДС 18% 35818,5

ВСЕГО по смете 234810,16 195,39

С оставил :_____________________________
(должность, подпись, расшифровка)

/У// /
П роверил :______ ю ' '  /  / ______________

(должность, nodnptb, расшифровка)

Страница 4


