
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.754,968 тыс. руб. 

.207,479 тыс. руб. 
_1276,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

2016 г.

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин№ пп Количество

всего
эксплуата­
ции машин

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

Всего оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
на

единицу
8Сего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
(100 м2)

4,051 2601,08 
2601,08

10536,98 10536,98 22,82 92,44

2 ТЕРр68-12-5 Разборка покрытий и оснований: цементно­
бетонных
(100 м3 конструкций)

0,0785 25139,87
9182,04

15957,83
3323,99

1973,48 720,79 1252,69
260,93

77,72 6,1

3 ТЕР46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен 
(1 м3)

0,22 1963,81
1066,21

897,6
169,02

432,04 234,57 197,47
37,18

8,24 1,81

Раздел 2. Оштукатуривание фасада
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР08-02-002-03 Востановление повреждённой кладки стен

пристройки входа в подвал
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

0,0115 89801,56
21207,19

3150,88
810,73

1032,72 243,88 36,24
9,32

170,17 1,96

5 ТЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором 
(10 м трещин)

0,27 423,3
354,91

114,29 95,83 2,71 0,73

6 ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом
(1 м2 поверхности)

316,2 99,08
36,2

62,88 31329,1 11446,44 19882,66 0,29 91,7

7 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

3,162 1318,24
495,07

160,03
1,71

4168,27 1565,41 506,01
5,41

3,69 11,67

8 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

3,162 16986,59
9960,23

572,9
362,13

53711,6 31494,25 1811,51
1145,06

70,88 224,12

9 ТЕР11-01-050-01 Закрепление стеклотканевой щелочной сетки 
(100 м2 поверхности)

3,162 7252,3
430,01

9,66 22931,77 1359,69 30,54 3,45 10,91

10 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-387 55,66 -21540,42

11 ТССЦ-101-3375 Фасадная стеклотканевая щелочестойкая
сетка
(м2)

322,5 71,58 23084,55

12 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

3,162 1318,24
495,07

160,03
1,71

4168,27 1565,41 506,01
5,41

3,69 11,67

13 ТЕР15-02-005-01 Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

3,162 35286,31
24040,27

638,4
362,13

111575,31 76015,33 2018,62
1145,06

165,88 524,51

14 ТЕР15-04-011-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая 
(100 м2 фасада)

3,162 1110,21
787,61

10,94 3510,48 2490,42 34,59 6,32 19,98

15 ТССЦ-405-0253 Известь строительная негашеная комовая,
сорт I
(т)

-0,0601 3377,92 -203,01

16 ТССЦ-101 -1959 Краска водоэмульсионная ВД-АК-111 р
(т)

0,038 46662,25 1773,17

Раздел 3. Оштукатуривание откосов

17 ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом
(1 м2 поверхности)

0,261 99,08
36,2

62,88 25,86 9,45 16,41 0,29 0,08

18 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

0,261 1318,24
495,07

160,03
1,71

344,06 129,21 41,77
0,45

3,69 0,96
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на клее и 
дюбелями холодных поверхностей: наружных 
стен
(100 м2 поверхности)

0,087 2633,28
1932,71

42,53
5,87

229,1 168,15 3,7
0,51

16,06 1,4

20 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(м3)

0,435 1528,56 664,92

21 ТССЦ-101-2205 Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм 
(10 шт.)

6,1 12 73,2

22 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,261 16986,59
9960,23

572,9
362,13

4433,5 2599,62 149,53
94,52

70,88 18,5

23 ТЕР11-01-050-01 Закрепление стеклотканевой щелочной сетки 
(100 м2 поверхности)

0,261 7252,3
430,01

9,66 1892,85 112,23 2,52 3,45 0,9

24 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-31,95 55,66 -1778,34

25 ТССЦ-101-3375 Фасадная стеклотканевая щелочестойкая
сетка
(м2)

26,6 71,58 1904,03

26 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

0,261 1318,24
495,07

160,03
1,71

344,06 129,21 41,77
0,45

3,69 0,96

27 ТЕР15-02-005-01 Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,261 35286,31
24040,27

638,4
362,13

9209,73 6274,51 166,62
94,52

165,88 43,29

28 ТЕР15-04-011-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая 
(100 м2 фасада)

0,261 1110,21
787,61

10,94 289,76 205,57 2,86 6,32 1,65

29 ТССЦ-405-0253 Известь строительная негашеная комовая,
сорт I
(т)

-0,0601 3377,92 -203,01

30 ТССЦ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВД-АК-111 р 
(т)

0,0031 46662,25 144,65

Раздел 4. Оштукатуривание поверхности цоколя

31 ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом
(1 м2 поверхности)

0,628 99,08
36,2

62,88 62,22 22,73 39,49 0,29 0,18

32 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

0,628 1318,24
495,07

160,03
1,71

827,85 310,9 100,5
1,07

3,69 2,32

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

33 ТЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на клее и 
дюбелями холодных поверхностей: наружных 
стен
(100 м2 поверхности)

0,64 2633,28
1932,71

42,53
5,87

1685,3 1236,93 27,22
3,76

16,06 10,28

34 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
(м3)

3,2 1528,56 4891,39

35 ТССЦ-101-2205 Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм 
(10 шт.)

44,8 12 537,6

36 ТЕР15-02-001 >01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,628 16986,59
9960,23

572,9
362,13

10667,58 6255,02 359,78
227,42

70,88 44,51

37 ТЕР11-01-050-01 Закрепление стеклотканевой щелочной сетки 
(100 м2 поверхности)

0,628 7252,3
430,01

9,66 4554,44 270,05 6,07 3,45 2,17

38 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-76,87 55,66 -4278,58

39 ТССЦ-101-3375 Фасадная стеклотканевая щелочестойкая
сетка
(м2)

64 71,58 4581,12

40 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада 
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

0,628 1318,24
495,07

160,03
1,71

827,85 310,9 100,5
1,07

3,69 2,32

41 ТЕР15-02-005-01 Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,628 35286,31
24040,27

638,4
362,13

22159,8 15097,29 400,92
227,42

165,88 104,17

42 ТЕР15-04-011-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая 
(100 м2 фасада)

0,628 1110,21
787,61

10,94 697,21 494,62 6,87 6,32 3,97

43 ТССЦ-405-0253 Известь строительная негашеная комовая,
сорт I
(т)

-0,078 3377,92 -263,48

44 ТССЦ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВД-АК-111 р
(т)

0,0075 46662,25 349,97

Раздел 5. Устройство отмостки

45 ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы
(100 м3 материала основания (в плотном 
теле))

0,0942 19318,28
1841,84

17311,84
2747,71

1819,78 173,5 1630,78
258,83

15,72 1,48
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46 ТЕР11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 
мм
(100 м2 покрытия)

0,628 19378,1
4692,41

1615,02
459,11

12169,45 2946,83 1014,23
288,32

40,43 25,39

47 ТЕР11-01-015-02 Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 11-01-015-01 
(100 м2 покрытия)

0,628 44775,13
2623,46

973.04
711.05

28118,78 1647,53 611,07
446,54

22,61 14,2

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 50492,45 14404,23 4815,69

347,80
1276,33

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 6, 17, 31, 2, 4-5, 7-8, 12-16, 18, 22, 
26-30, 32, 36, 40-44, 9-11, 23-25, 37-39, 46-47, 19, 33, 45))

52705,25 16564,87 4867,85
399,96

1276,33

Накладные расходы 16258,78
Сметная прибыль 8361,39
Итоги по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

8786,04 186,21

Благоустройство (ремонтно-строительные) 389,85 6,1
Конструкции из кирпича и блоков 207,29 1,96
Стены (ремонтно-строительные) 26,23 0,73
Отделочные работы 48482,36 1014,6
Полы 17059,21 53,57
Теплоизоляционные работы 425,57 11,68
Кровли 1597,25
Автомобильные дороги 351,62 1,48
Итого 77325,42 1276,33

В том числе:
Материалы 31272,53
Машины и механизмы 4867,85
ФОТ 16964,83
Накладные расходы 16258,78
Сметная прибыль 8361,39

Непредвиденные затраты 1% 773,25
Итого с непредвиденными 78098,67
НДС 18% 14057,76
ВСЕГО по смете 92156,43 1276,33

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 355581,25 176163,25 30998,95

4253,25
1276,33

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 6,17, 31, 2, 4-5, 7-8, 12-16, 18, 22, 
26-30, 32, 36, 40-44, 9-11, 23-25, 37-39, 46-47, 19, 33, 45))

382643,73 202587,74 31636,94
4891,24

1276,33

Накладные расходы 169017,43
Сметная прибыль 81807,6
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Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
79497,44 186,21

Благоустройство (ремонтно-строительные) 3660,67 6,1
Конструкции из кирпича и блоков 1500,86 1,96
Стены (ремонтно-строительные) 270,93 0,73
Отделочные работы 450929,43 1014,6
Полы 84499,26 53,57
Теплоизоляционные работы 4137,15 11,68
Кровли 6167,11
Автомобильные дороги 2805,91 1,48
Итого 633468,76 1276,33

В том числе:
Материалы 148419,05
Машины и механизмы 31636,94
ФОТ 207478,98
Накладные расходы 169017,43
Сметная прибыль 81807,6

Непредвиденные затраты 1% 6334,69
Итого с непредвиденными 639803,45
НДС 18% 115164,62
ВСЕГО по смете 754968,07 1276,33

Составил: \) ,Х4

(должность, подпись, ,расшифровка)

Проверил:______iv j/ ________________
(должность, порись , расшифровка)
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