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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2293 Переволоцкий,Молодежная,16 крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (6338 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3622 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,62
362,0 / 100

1944,48 1812,36 132,12 7039 6561 478 15,9 57,56

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (5470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4006 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,62
362,0 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7625 6370 1255 329 15,16 54,88 0,46 1,67

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

_________963235
_________134089
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (9701 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,62
362,0 / 100

3515,78 3199,25 316,53 82,8 12727 11581 1146 300 27,08 98,03 0,42 1,52

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (2467 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1806 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,62
362,0 / 100

984,63 781,13 203,5 53,32 3564 2828 736 193 6,73 24,36 0,27 0,98

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка золошлаковой смеси)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1873 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1135 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,1086
(362,0*0,05*0,6) / 100

22725,17 22725,17 2468 2468 214,32 23,28

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал, 
слуховое окно)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (4559 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2605 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 3,82
0,49+3,33

1963,81 1066,21 897,6 169,02 7502 4073 3429 646 8,24 31,48 1,15 4,39

7 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (529 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

0,3128
31,28 / 100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 795 729 1 1 18,7 5,85 0,01

98681 295,44 8,56

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1067 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (579 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

2,295
229,5 / 100

7252,3 430,01 9,66 16644 987 22 3,45 7,92

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -280,9 55,66 -15635

10 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 280,9 22,06 6197

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (10554 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5726 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2,6017
260,17 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 35211 9671 1352 92 28,38 73,84 0,18 0,47

12 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -10,72 2256,51 -24190

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 53,6 1528,56 81931

14 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ветрозащиты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (928 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (503 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,9956
199,56 / 100

7252,3 430,01 9,66 14473 858 19 3,45 6,88

15 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -244,3 55,66 -13598
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16 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 244,3 38,1 9308

17 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (248 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (119 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,499
49,9 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 2844 232 51 8 3,8 1,9 0,08 0,04

134685 90,54 0,51

18 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (535 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (410 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0083
0,83 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 5061 573 244 64 563 4,67 39 0,32

19 ТЕРр61-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; 
МАТ=5,94
НР (5333 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (3184 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,2877
28,77 / 100

31575,24 24058,98 5,37 9084 6922 2 188,25 54,16

24741 58,83 0,32

20 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида

(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (1540 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (737 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,7085
70,85 / 100

8500,69 2004,01 482,13 51,37 6023 1420 342 36 15,68 11,11 0,26 0,18

  Итого по разделу 3 Ремонт вентканала

  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканала

                           Раздел 4. Монтаж стропильной системы
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21 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,0709 18265,13 -1295

22 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (22664 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

7,41 11702,36 2925,54 277,32 29,6 86714 21678 2055 219 24,09 178,51 0,15 1,11

23 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (7012 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5136 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,38
338,0 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 35895 8375 586 213 21,35 72,16 0,32 1,08

24 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ФОХ" при помощи 
аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (2926 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1824 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

2,6574
(265,74) / 100

1664,47 1241,35 403,56 1,71 4423 3299 1072 5 9,03 24 0,01 0,03

25 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 53,79 89,31 4804

194518 285,78 2,4

26 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (21081 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10082 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,97
397,0 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 164708 19306 3591 619 38,53 152,96 0,79 3,14

  Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы
                           Раздел 5. Покрытие кровли
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27 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -155,9 253,64 -39542

28 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованныйНС35-
1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 2,7187 44611,5 121285

29 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,073
73,0/1000

44364,12 3239

30 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 150х150 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 25
50/2

143,19 3580

287422 152,96 3,14

31 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2143 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1644 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0333
3,33 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 20304 2297 979 256 563 18,75 39 1,3

32 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1755 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (839 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

33 ТССЦ-101-
0954
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор фрамужный с вертикальной тягой 
стальной, покрытый белой эмалью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79

компл. 2 175,61 351

  Итого по разделу 5 Покрытие кровли
                           Раздел 6. Устройство слухового окна
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34 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

35 ТССЦ-203-
0511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетка деревянная 0,62х0,6-3шт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68

м2 0,96
2*0,48

269,47 259

31934 32,01 1,52

36 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (458 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,47
47,0 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 8389 406 200 27 6,67 3,13 0,29 0,14

37 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,141 54842,51 -7733

38 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 24 545,52 13092

14490 3,13 0,14

39 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1018 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (487 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19 1,93 7,72

  Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

  Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 8. Зонт вентшахты
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40 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,152 43613,07 -6629

41 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,02477
24,77/1000

43613,07 1080

42 ТССЦ-101-
5196
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс 
размером 20х20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5196 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35

т 0,03165
31,65/1000

26510,94 839

4588 7,72

43 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; 
МАТ=8,32
НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0042
0,42 / 100

505937,32 17624,29 7748,67 176,14 2125 74 33 1 142,68 0,6 10,92 0,05

44 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; 
МАТ=8,32

м2 -0,42 4571,59 -1920

45 ТССЦ-203-
8113
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люк противопожарный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22

шт. 1 10182,03 10182

  Итого по разделу 8 Зонт вентшахты
                           Раздел 9. Выход на чердак
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46 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (178 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (150 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,04026
40,26/1000

10366,78 4449,76 5361,08 1114,64 417 179 216 45 32,37 1,3 5,64 0,23

47 ТССЦ-201-
0726
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17

т 0,04026
40,26/1000

46200,1 1860

13151 1,9 0,28

48 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3 345,71 345,71 1037 1037

49 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 30 34,59 34,59 1038 1038

50 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 33 58,52 58,52 1931 1931

4006

617157 113502 22172 3097 928,31 16,87

634647 130527 22637 3562 928,31 16,87

110453

  Итого по разделу 9 Выход на чердак
                           Раздел 10. Вывоз мусора

  Итого по разделу 10 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1, 6, 2-4, 23, 5, 7-12, 14-16, 13, 20-21, 
26-30, 36-42, 47, 17, 22, 32-35, 43-44, 18, 31, 19, 24-25, 45-46))
Накладные расходы
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63119

33356 89,04 4,39

107041 249,43 5,25

5846 23,28

1769 5,85

49507 88,64 0,47

397513 174,92 3,46

134531 194,27 1,42

30577 23,42 1,62

18639 54,16

14473 24 0,03

10961 1,3 0,23

2075

1931

808219 928,31 16,87

481483

22637

134089

110453

63119

8082

816301

146934

963235 928,31 16,87

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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