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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2026 крыша с.Переволоцкий ул.Молодёжная, д.18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (5918 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7045 руб.)
СП (3382 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7045 руб.)

100 м2 покрытия 3,38
338,0 / 100

1944,48 1812,36 132,12 6572 6126 446

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (5106 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7192 руб.)
СП (3740 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7192 руб.)

100 м2 кровли 3,38
338,0 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7119 5947 1172 307

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_________________808235
_________________124265
_________________866,07
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (9057 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12757 руб.)
СП (6634 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12757 руб.)

100 м2 кровли 3,38
338,0 / 100

3515,78 3199,25 316,53 82,8 11883 10813 1070 280

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (2303 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3243 руб.)
СП (1686 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3243 руб.)

100 м2 кровли 3,38
338,0 / 100

984,63 781,13 203,5 53,32 3328 2640 688 180

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзит)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2623 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3974 руб.)
СП (1590 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3974 руб.)

100 т мусора 0,1521
(окр(338,0*0,075*0,6;2) / 100

22725,17 22725,17 3456 3456

6 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал, фронтон)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (990 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1179 руб.)
СП (566 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1179 руб.)

1 м3 0,83 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1630 885 745 140

7 ТЕРр65-35-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,45
НР (318 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (504 руб.)
СП (202 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (504 руб.)

100 м канала 0,1879
18,79 / 100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 477 438

83262

8 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо (пароизоляция)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1136 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1208 руб.)
СП (616 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1208 руб.)

100 м2 
поверхности

2,4426
244,26 / 100

7252,3 430,01 9,66 17714 1050 24

9 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -299
-Ф1.р1

55,66 -16642

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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10 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пароизол SDM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 299 22,06 6596

11 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (9909 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10542 руб.)
СП (5376 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10542 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,4426
244,26 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 33058 9080 1269 87

12 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -10,06
-Ф2.р1

2256,51 -22700

13 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 50,32
окр(244,26*0,2*1,03;2

1528,56 76917

14 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство ветрозащиты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (928 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (987 руб.)
СП (503 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (987 руб.)

100 м2 
поверхности

1,9956
199,56 / 100

7252,3 430,01 9,66 14473 858 19

15 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -244,3
-Ф6.р1

55,66 -13598

16 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол  SD
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 244,3 38,1 9308
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17 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (265 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (294 руб.)
СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (294 руб.)

100 м ходов 0,532
53,2 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 3032 248 55 8

128715

18 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (востановление вентканала, фронтона)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (4674 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6403 руб.)
СП (3586 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6403 руб.)

100 м3 кладки 0,0726
7,26 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 44267 5009 2134 559

19 ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94
НР (2539 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3790 руб.)
СП (1516 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3790 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,137
13,7 / 100

31575,24 24058,98 5,37 4326 3296 1

62237

20 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Устройство гидроизоляции по наружной кирпичной 
стене в 2 слоя рубероида
(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (1674 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1820 руб.)
СП (801 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1820 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,77
77,0 / 100

8500,69 2004,01 482,13 51,37 6546 1543 371 40

21 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,077
-Ф3.р2

18265,13 -1406

Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия

                           Раздел 3. Ремонт вентканала

Итого по разделу 3 Ремонт вентканала

                           Раздел 4. Монтаж стропильной системы
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22 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (22664 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (25182 руб.)
СП (10828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (25182 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

7,41
окр((0,455+1,82+1,98+0,215+0,
98+0,685+0,083+0,1+0,14+0,18

+0,341+0,402+0,032);2

11702,36 2925,54 277,32 29,6 86714 21678 2055 219

23 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (7012 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9876 руб.)
СП (5136 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9876 руб.)

100 м2 3,38
338,0 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 35895 8375 586 213

24 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-
капельного распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (2926 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3800 руб.)
СП (1824 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3800 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

2,6574
(окр(2*(7,26/0,2+338,0*0,1/0,35)

;2) / 100

1664,47 1241,35 403,56 1,71 4423 3299 1072 5

25 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 53,79 89,31 4804

195147

26 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (17948 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19509 руб.)
СП (8584 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19509 руб.)

100 м2 кровли 3,38
338,0 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 140230 16437 3057 527

27 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -412,4
-Ф4.р1

253,64 -104601

Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы

                           Раздел 5. Покрытие кровли
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28 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованныйНС35-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 2,3146
окр(338,0*6,4*1,07/1000;4

44611,5 103258

29 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,036
36,0/1000

44364,12 1597

30 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 24
48/2

143,19 3437

172998

31 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (3511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3901 руб.)
СП (1677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3901 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87

32 ТССЦ-101-0954
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, 
покрытый белой эмалью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79

компл. 4 175,61 702

33 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2
-Ф5.р1

668,42 -1337

34 ТССЦ-203-0511
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетка деревянная 0,62х0,6-3шт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68

м2 3,12
4*0,78

269,47 841

15243

Итого по разделу 5 Покрытие кровли

                           Раздел 6. Устройство слухового окна

Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
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35 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозадержателя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (466 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (507 руб.)
СП (223 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (507 руб.)

100 м 
ограждения

0,48
48,0 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 8568 414 204 27

36 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,144
-Ф10.р1

54842,51 -7897

37 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 24
окр(48,0/2;0

545,52 13092

14518

38 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (509 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (553 руб.)
СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (553 руб.)

1 колпак 2 1912,23 240,56 4,83 3824 481 10

39 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,076
-Ф11.р1

43613,07 -3315

40 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,3 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,01187
11,87/1000

43613,07 518

                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель

Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель

                           Раздел 8. Зонт вентшахты
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41 ТССЦ-101-5196
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 
20х20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5196 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35

т 0,01754
17,54/1000

26510,94 465

2316

42 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3 345,71 345,71 1037 1037

43 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 27 34,59 34,59 934 934

44 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 30 58,52 58,52 1756 1756

3727

500641 105378 19382 2679

516849 121184 19784 3081

102475

58839

20131

103211

8187

1063

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итого по разделу 8 Зонт вентшахты

                           Раздел 9. Вывоз мусора

Итого по разделу 9 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1, 6, 2-4, 23, 5, 7-12, 14-16, 13, 20-21, 26-30, 35-41, 17, 22, 31-34, 18-
19, 24-25))
Накладные расходы
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48337

274602

142195

53362

8875

14473

1971

1756

678163

375881

19784

124265

102475

58839

6782

684945

123290

808235

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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