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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2365 - г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.55 - фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (37599,63 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21485,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 17,2088
1720.88/100

2601,08 2601,08 44761,47 44761,47 22,82 392,7

2 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (96,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (55,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,093 1963,81 1066,21 897,6 169,02 182,63 99,16 83,47 15,72 8,24 0,77 1,15 0,11

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

_______1805,002
________435,137
________3423,58

                           Раздел 1. Демонтажные работы
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3 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей 
бетонных конструкций при помощи 
отбойных молотков, бетон марки: 100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (881,24 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (534,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

1,1 2312,04 1213,83 1098,21 2543,24 1335,21 1208,03 9,74 10,71

4 ТЕР46-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлоконструкций навеса над 
входом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (164,08 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (93,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
демонти
рованны

х 
конструк

ций

0,141 2203,71 1338,94 600,68 46,35 310,72 188,79 84,7 6,54 10,84 1,53 0,22 0,03

5 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (166,77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (95,3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,203
20,3/100

1032,04 978,03 54,01 209,5 198,54 10,96 8,58 1,74

109179,57 407,45 0,14

6 ТЕР08-02-
002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление повреждённой кладки стен 
пристройки входа в подвал

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (33909,36 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19689,31 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

1,656 89801,56 21207,19 3150,88 810,73 148711,38 35119,11 5217,86 1342,57 170,17 281,8 4,11 6,81

7 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
Стены (ремонтно-строительные):
НР (388,63 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (298,13 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

1,5 423,3 354,91 634,95 532,37 2,71 4,07

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Ремонт фасада, цоколя, откосов
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8 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (107240,03 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (64023,9 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

17,2088 26693,5 9301,04 63,48 459363,1 160059,74 1092,41 81,6 1404,24

9 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
Отделочные работы:
НР (142108,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (65725,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

17,2088 16986,59 9960,23 572,9 362,13 292318,83 171403,61 9858,92 6231,82 70,88 1219,76 2,78 47,84

10 ТЕР15-05-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Остекление оконным стеклом окон: со 
спаренным переплетом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-05-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,79; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,83
Отделочные работы:
НР (1469,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (679,56 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
площади 
проемов 

по 
наружно

му 
обводу 
коробок

0,2856
28,56/100

25547,2 6365,84 470,38 65,06 7296,28 1818,08 134,34 18,58 51,08 14,59 0,33 0,09

1343856,24 2924,46 54,74

11 ТЕР09-03-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж стоек, балок козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,78
Строительные металлические конструкции:
НР (173,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (145,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,141 3709,95 1404,74 2035,4 379,62 523,1 198,07 286,99 53,53 10,47 1,48 1,91 0,27

12 ТССЦ-101-
5202
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35
Строительные металлические конструкции

т 0,141 26282,4 3705,82

Итого по разделу 2 Ремонт фасада, цоколя, откосов
                           Раздел 3. Ремонт козырька над входом в здание
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13 ТЕР12-01-
007-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель из оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
Кровли:
НР (424,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (203,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,038 62813,56 12044,23 462,76 98,7 2386,92 457,68 17,58 3,75 90,85 3,45 0,5 0,02

14 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли

т -0,0331 43613,07 -1443,59

15 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48
Кровли

т 0,024 44364,12 1064,74

16 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство фартука оцинкованного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли:
НР (409,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (195,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0316 49155,72 14051,29 184,55 39,5 1553,32 444,02 5,83 1,25 112,75 3,56 0,2 0,01

17 ТЕР15-04-
030-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
Отделочные работы:
НР (63,05 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (29,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,015 6767,8 5252,05 17,02 1,96 101,52 78,78 0,26 0,03 40,59 0,61 0,01

18 ТЕР15-04-
037-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проолифка металлических поверхностей: 
вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-037-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
Отделочные работы:
НР (62,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28,7 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,05 1551,62 1551,62 77,58 77,58 12,45 0,62
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19 ТССЦ-101-
1825
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Олифа натуральная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42
Отделочные работы

кг 0,0006 98,59 0,06

20 ТЕР15-04-
041-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска по металлу за 2 раза печным 
лаком: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-041-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,82
Отделочные работы:
НР (127,45 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,05 3599,11 3184,2 7,38 1,96 179,96 159,21 0,37 0,1 24,31 1,22 0,01

10071,44 10,94 0,3

21 ТЕР06-01-
041-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство балконных плит

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-041-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве:
НР (1107,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (609,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 в 
деле

0,011 895246,51 120039,28 23612,73 5858,17 9847,71 1320,43 259,74 64,44 951,08 10,46 29,77 0,33

22 ТЕР13-06-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка поверхности щетками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
НР (3,76 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
очищаем

ой 
поверхно

сти

0,0486 112,15 112,15 5,45 5,45 0,9 0,04

23 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной 
30 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
Полы:
НР (1210,61 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (656,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,25 19378,1 4692,41 1615,02 459,11 4844,53 1173,1 403,76 114,78 40,43 10,11 2,84 0,71

Итого по разделу 3 Ремонт козырька над входом в здание
                           Раздел 4. Ремонт балконных плит
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24 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к 
расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
Отделочные работы:
НР (3126,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1446,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,85 5355,19 4597,32 8,51 0,98 4551,91 3907,72 7,23 0,83 35,53 30,2 0,005

27413,65 50,81 1,04

25 ТЕР12-01-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): 
включая водосточные трубы, с 
изготовлением элементов труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,61
Кровли:
НР (311,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (149,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

0,203 5608,13 1670,01 14,49 1138,45 339,01 2,94 13,4 2,72

26 ТЕР12-01-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,44
Кровли:
НР (-114,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (-54,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

-0,203 2046,17 610,64 4,83 -415,37 -123,96 -0,98 4,9 -0,99

27 ТЕР12-01-
007-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из профлиста НС35-1000-
0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
Кровли:
НР (2267,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1084,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,203 62813,56 12044,23 462,76 98,7 12751,15 2444,98 93,94 20,04 90,85 18,44 0,5 0,1

28 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36
Кровли

т -0,1766 43613,07 -7702,07

Итого по разделу 4 Ремонт балконных плит
                           Раздел 5. Кровля будки входа в подвал. Водосточная система
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29 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 0,13 44611,5 5799,5

30 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33
Кровли

шт. 4,25
3.4/0.4/2

181,88 772,99

31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство фартука оцинкованного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли:
НР (674,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (322,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,052 49155,72 14051,29 184,55 39,5 2556,1 730,67 9,6 2,05 112,75 5,86 0,2 0,01

19542,15 26,03 0,11

32 ТЕР09-03-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж конструкций стальных приямка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,78
Строительные металлические конструкции:
НР (59,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (49,68 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,048 3709,95 1404,74 2035,4 379,62 178,08 67,43 97,7 18,22 10,47 0,5 1,91 0,09

33 ТССЦ-101-
5202
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35
Строительные металлические конструкции

т 0,048 26282,4 1261,56

Итого по разделу 5 Кровля будки входа в подвал. Водосточная система
                           Раздел 6. Ремонт приямков
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34 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
кладки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
Стены (ремонтно-строительные):
НР (52,06 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (39,94 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,00093 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 567,05 64,16 27,34 7,16 563 0,52 39 0,04

35 ТЕР12-01-
007-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
Кровли:
НР (234,6 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (112,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,021 62813,56 12044,23 462,76 98,7 1319,08 252,93 9,72 2,07 90,85 1,91 0,5 0,01

36 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство фартука оцинкованного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли:
НР (110,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (52,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0085 49155,72 14051,29 184,55 39,5 417,82 119,44 1,57 0,34 112,75 0,96 0,2

4454,07 3,89 0,14

1002375,47 427232,78 18914,28 7903,82 3423,58 56,47

334329,07

177812,59

1805001,51 3423,58 56,47

1514517,13 3423,58 56,47

556228,41

18914,28

435136,6

334329,07

177812,59

15145,17

1529662,3

275339,21

1805001,51 3423,58 56,47

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Ремонт приямков
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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