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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2476 Фасад, ул.Пушкинская, д.12Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (17339,42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9908,24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 7,936
(550+243.6)/100

2601,08 2601,08 20642,17 20642,17 22,82 181,1

47889,83 181,1

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

________987,599
________237,882
_________1818,3

                           Раздел 1. Демонтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Оштукатуривание фасада с учетом наружных откосов

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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2 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (пристройки входа в подвал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
Стены (ремонтно-строительные):
НР (2718,21 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2085,2 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,88 9680,45 4146,46 267,84 84,88 8518,8 3648,88 235,7 74,69 35,39 31,14 0,43 0,38

3 ТЕР46-08-
044-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (24131,79 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13789,59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
поверхно

сти

793,6
550+243,6

99,08 36,2 62,88 78629,89 28728,32 49901,57 0,29 230,14

4 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование водно-дисперсионной 
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 
пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
Отделочные работы:
НР (3153,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1458,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

7,936
(550+243,6) / 100

1318,24 495,07 160,03 1,71 10461,55 3928,88 1270 13,57 3,69 29,28 0,01 0,08

5 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Отделочные работы:
НР (112446,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (52006,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

7,936
(550+243,6) / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 348579,12 138360,03 3349,63 2198,35 129,95 1031,28 1,44 11,43

6 ТЕР15-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
Отделочные работы:
НР (8072,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3733,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

7,936
(550+243,6) / 100

2736,84 1271,43 25,66 21719,56 10090,07 203,64 9,59 76,11
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7 ТССЦ-101-
0348
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68
Отделочные работы

т -0,3016
-Ф1.р1

32513,39 -9806,04

8 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41
Отделочные работы

т 0,3016
Ф1.р1

46662,25 14073,33

9 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (28082,84 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16306,16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

5,5
550 / 100

7383,68 5490,29 33,84 40610,24 30196,6 186,12 43,5 239,25

780771,59 1637,2 11,89

533428,62 235594,95 55146,66 2286,61 1818,3 11,89

195944,98

99287,83

987598,69 1818,3 11,89

828661,43 1818,3 11,89

242687,01

55146,66

237881,56

195944,98

99287,83

8286,61

836948,04

150650,65

987598,69 1818,3 11,89

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итого по разделу 2 Оштукатуривание фасада с учетом наружных откосов
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)


	ЛСР 17 граф

