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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капиталный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (16015 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9152 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,52 1944,48 1812,36 132,12 20456 19066 1390 15,9 167,27

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (13820 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (10122 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

10,52 2106,22 1759,53 346,69 90,75 22157 18510 3647 955 15,16 159,48 0,46 4,84

________1991,57

_____1889161,12
_________248538

                           Раздел 1. Демонтаж

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен  30%

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (7354 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5386 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,156
10,52*0,3

3515,78 3199,25 316,53 82,8 11096 10097 999 261 27,08 85,46 0,42 1,33

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (6232 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4565 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

10,52 984,63 781,13 203,5 53,32 10358 8217 2141 561 6,73 70,8 0,27 2,84

5 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (1208 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (885 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,64 1038,14 1037,23 0,91 1703 1702 1 9,1 14,92

6 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1020 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,04 35944,28 35898,23 46,05 1438 1436 2 309,3 12,37

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уборка утеплителя,помета,мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (7568 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (4587 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,5046
841*0,2*0,3/100

22725,17 22725,17 11467 11467 214,32 108,15

167336 618,45 9,01

8 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (21011 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10039 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

7,9 11702,36 2925,54 277,32 29,6 92449 23112 2191 234 24,09 190,31 0,15 1,19

  Итого по разделу 1 Демонтаж
                           Раздел 2. Монтаж
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9 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87 6,63 26,52 0,11 0,44

10 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1337

11 ТССЦ-201-
0226
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вставки жалюзийные переплетов оконных: 
ВЖ 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93

шт. 4 1419,73 5679

12 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (3382 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2477 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,26 15110,79 3694,32 262,12 86,83 19040 4655 330 109 31,83 40,11 0,44 0,55

13 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -3,326 4043,58 -13449

14 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 3,326 5614,4 18673

15 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (16706 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (12236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 9,26
10,52-1,26

10619,94 2477,92 173,44 63,11 98341 22946 1606 584 21,35 197,7 0,32 2,96
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16 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -16,67 4251,44 -70872

17 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 16,67 5614,4 93592

18 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (9946 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4757 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

10,52 4250,34 1002 241,06 25,68 44714 10541 2536 270 7,84 82,48 0,13 1,37

19 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1157 19,01 -21995

20 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,526 18265,13 -9607

21 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 11,57 22,06 255

22 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (486 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (232 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,1052
10,52/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 4365 512 95 16 38,53 4,05 0,79 0,08
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23 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -12,83 253,64 -3254

24 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1157,2
1052*1,1

272,62 315476

25 ТССЦ-101-
5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 131 286,67 37554

26 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (3399 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1844 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

8,41
841/100

7252,3 430,01 9,66 60992 3616 81 3,45 29,01

42 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (29667 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16096 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,41
841 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 113819 31263 4370 298 28,38 238,68 0,18 1,51

44 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -34,65 2256,51 -78188

30 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 129,9345
841*0,15*1,03

1528,56 198613
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31 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (520 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (249 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,2 5699,62 465,72 102,95 15,78 6840 559 124 19 3,8 4,56 0,08 0,1

32 ТЕР26-02-
018-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (30003 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (18703 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

31,56
1052*3/100

1742,79 1219,33 505,18 15,29 55002 38482 15943 483 8,87 279,94 0,09 2,84

33 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 653,3 89,31 58346

34 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (15444 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (11847 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

5 9680,45 4146,46 267,84 84,88 48402 20732 1339 424 35,39 176,95 0,43 2,15

35 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (5890 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2724 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,68 16721,56 9996,07 1131,56 832,13 11371 6797 769 566 75,4 51,27 6,07 4,13

36 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,68 1110,21 787,61 10,94 755 536 7 6,32 4,3
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37 ТЕР20-02-
010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром: 
1600 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,21; 
МАТ=8,05
НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 4 199,75 134,16 13,18 799 537 53 1 4

38 ТССЦ-301-
0291
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали,: прямоугольные, 
периметром шахты 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0291 1 квартал 2016 г. МАТ=6,78

шт. 4 2007,15 8029

39 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (188 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (134 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,0459
45,9/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 2179 265 8 3 44 2,02 0,38 0,02

40 ТЕР15-04-
030-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
НР (126 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,03
3/100

6767,79 5252,05 17,02 1,96 203 158 1 40,59 1,22 0,01

45 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (585 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (492 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,2
20 / 100

4563,26 4216,9 272,7 23,73 913 843 55 5 32,59 6,52 0,12 0,02

43 ТССЦ-101-
4529
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4529 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 22
20*1,1

312,91 6884

47 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (570 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (272 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,032
0,8*4/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 13124 564 324 69 142,68 4,57 10,92 0,35
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51 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1271 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (608 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,5 17849,47 863,07 425,86 57,24 26774 1295 639 86 6,67 10,01 0,29 0,44

52 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6 2566,27 382,55 15398 2295 3,15 18,9

53 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -9,18 1406,1 -12908

54 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 9,18 166,02 1524

55 ТССЦ-301-
7668
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900N для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметрами 50/75/110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 6 2038,71 12232

59 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 15,6
78*0,2

345,71 345,71 5393 5393

60 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 62,4
78*0,8

34,59 34,59 2158 2158
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61 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 78 117,04 117,04 9129 9129

1417798 1373,12 18,15

1265422 243508 56008 5030 1991,57 27,16

198440

121271

45623 167,27

278217 580,84 12,52

23622 108,15

163267 225,96 2,08

96105 96,54 1,89

324350 6,52 0,02

147629 267,69 1,51

360667 279,94 2,84

75693 176,95 2,15

21756 56,79 4,13

9655 4

2501 2,02 0,02

19368 18,9

7551

9129

1585133 1991,57 27,16

965906

56008

248538

198440

121271

15851

1600984

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Стены (ремонтно-строительные)

Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Отделочные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

  Деревянные конструкции
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Полы
  Теплоизоляционные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы

  Итого по разделу 2 Монтаж
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итоги по смете:
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288177,12

1889161,12 1991,57 27,16

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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