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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2383  г.Оренбург, ул.Пушкинская,Кобозева, д.12А-28 литер А1 крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (12833,69 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7333,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,43 1944,48 1812,36 132,12 16391,97 15278,2 1113,77 15,9 134,04

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (11074,48 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (8110,89 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

8,43 2106,22 1759,53 346,69 90,75 17755,43 14832,84 2922,59 765,02 15,16 127,8 0,46 3,88

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

_______2335,524
________367,073
________2877,56
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (19644,05 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (14387,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

8,43 3515,77 3199,25 316,52 82,8 29637,94 26969,68 2668,26 698 27,08 228,28 0,42 3,54

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (4994,44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3657,9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

8,43 984,63 781,13 203,5 53,32 8300,43 6584,93 1715,5 449,49 6,73 56,73 0,27 2,28

5 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (5520 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3154,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 5,32 1963,81 1066,21 897,6 169,02 10447,47 5672,24 4775,23 899,19 8,24 43,84 1,15 6,12

6 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (381,31 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (242,1 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

0,2595 2540,1 2330,43 2,56 1,96 659,16 604,75 0,66 0,51 18,7 4,85 0,01

174526,27 595,54 15,82

7 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
Кровли:
НР (2283,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1092,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,936 1235,24 357,85 19,32 8567,62 2482,05 134 2,8 19,42

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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8 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36
Кровли

т -0,3121 19068,16 -5951,17

9 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77
Кровли

л 85 43,55 3701,75

10 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы:
НР (2803,6 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1521,1 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

6,936 7252,3 430,01 9,66 50301,95 2982,55 67 3,45 23,93

11 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 -849 55,66 -47255,34

12 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 693,6 22,06 15300,82



Гранд-СМЕТА

Страница 4

64 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
Полы:
НР (24467,52 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13274,93 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

6,936
693,6 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 93870,02 25783,26 3603,95 246,02 28,38 196,84 0,18 1,25

65 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89
Полы

м3 -28,58
-Ф1.р1

2256,51 -64491,06

16 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86
Кровли

м3 138,72 1528,56 212041,84

17 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы:
НР (2803,6 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1521,1 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

6,936 7252,3 430,01 9,66 50301,95 2982,55 67 3,45 23,93

18 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 -849 55,66 -47255,34
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19 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 693,6 22,06 15300,82

20 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
Деревянные конструкции:
НР (541,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (258,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,2499 5699,62 465,72 102,95 15,78 7123,96 582,1 128,68 19,72 3,8 4,75 0,08 0,1

342125,68 268,87 1,35

66 ТЕР08-01-
003-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
оклеечная по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
МАТ=4,32
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (1693,14 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (983,11 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,28
28 / 100

21933,52 6502,08 1051,58 6141,39 1820,58 294,44 46,8 13,1

67 ТССЦ-101-
1742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32
Конструкции из кирпича и блоков

м2 -64,4
-Ф2.р1

20,65 -1329,86

24 ТССЦ-101-
0858
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300а

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28
Кровли

м2 28 27,01 756,28

Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Монтаж стропильной системы
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25 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
Деревянные конструкции:
НР (53947,85 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25775,09 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

20,284 11702,36 2925,54 277,32 29,6 237370,67 59341,65 5625,16 600,41 24,09 488,64 0,15 3,04

21 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (16363,47 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (11984,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 9,07
907 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 96322,86 22474,73 1573,1 572,41 21,35 193,64 0,32 2,9

27 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ветрозащиты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
Полы:
НР (3666,18 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1989,1 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

9,07 7252,3 430,01 9,66 65778,36 3900,19 87,62 3,45 31,29

28 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01
Полы

м2 -1110 55,66 -61782,6

29 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36
Полы

м2 907 38,1 34556,7

30 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; 
МАТ=1,91
Теплоизоляционные работы:
НР (77448,89 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (48279,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

18,1 13498,26 5557,07 1027,23 244318,51 100582,97 18592,86 41,42 749,7
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31 ТССЦ-113-
0510
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Состав огнезащитный «АТТИК», 
пропиточный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0510 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87
Теплоизоляционные работы

кг -1177 103,58 -121913,66

32 ТССЦ-113-
2234
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биопирен "МИГ-09"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78
Теплоизоляционные работы

кг 220 184,47 40583,4

782933,22 1476,37 5,94

22 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,55
Кровли:
НР (44722,23 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21388,89 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

9,07
907 / 100

46961,83 5203,74 904,47 155,81 425943,8 47197,92 8203,54 1413,2 41,23 373,96 0,79 7,17

68 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83
Кровли

м -272,1
-Ф3.р2

246,45 -67059,05

23 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1
Кровли

м2 -1161
-Ф3.р1

253,64 -294476,04

Итого по разделу 3 Монтаж стропильной системы
                           Раздел 4. Покрытие кровли
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35 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 5,8048 44611,5 258960,84

38 ТССЦ-101-
3841
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н10-
1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3841 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 0,4556 36901,42 16812,29

39 прайс лист Конек плоский L=2м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  
Кровли

шт. 19 600 11400

40 прайс лист Вальма

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  
Кровли

шт. 22 600 13200

430892,96 373,96 7,17

41 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
Стены (ремонтно-строительные):
НР (2978,19 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2284,64 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0532 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 32437,95 3670,41 1563,77 409,3 563 29,95 39 2,07

42 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (2336,89 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1395,16 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,375 26693,5 9301,04 63,48 10010,06 3487,89 23,81 81,6 30,6

Итого по разделу 4 Покрытие кровли
                           Раздел 5. Ремонт вентканалов
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43 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
Отделочные работы:
НР (3096,71 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1432,23 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,375 16986,59 9960,23 572,9 362,13 6369,97 3735,09 214,84 135,8 70,88 26,58 2,78 1,04

44 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
Отделочные работы:
НР (597,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (276,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,375 4670,93 1988,35 41,17 1,96 1751,6 745,63 15,44 0,74 15,18 5,69 0,01

64966,66 92,82 3,11

45 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
Деревянные конструкции:
НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

46 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89
Деревянные конструкции

м2 -1,5 668,42 -1002,63

47 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36
Деревянные конструкции

м2 1,68 2067,35 3473,15

Итого по разделу 5 Ремонт вентканалов
                           Раздел 6. Устройство слухового окна
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48 ТССЦ-101-
2403
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Нащельник стальной оцинкованный с 
покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36
Деревянные конструкции

п.м 27,6 323,12 8918,11

49 ТССЦ-203-
0511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетка деревянная 725х525-2ш.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68
Деревянные конструкции

м2 1,68 269,47 452,71

33 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
Кровли:
НР (2770,4 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1324,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,6
60 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 24892,94 2917,81 542,68 93,49 38,53 23,12 0,79 0,47

36 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1
Кровли

м2 -73,2
-Ф4.р2

253,64 -18566,45

34 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83
Кровли

м -9,6
-Ф4.р1

246,45 -2365,92

52 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 0,384 44611,5 17130,82
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47416,23 43,01 0,8

53 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
НР (1100,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (526,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,3 17849,47 863,07 425,86 57,24 23204,31 1121,99 553,62 74,41 6,67 8,67 0,29 0,38

54 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Кровли

т -0,676 54842,51 -37073,54

55 ТССЦ-101-
4674
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4674 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42
Кровли

т 0,6604
2,54*2*130/1000

34096,94 22517,62

56 ТССЦ-204-
0006
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 16-18 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3
Кровли

т 0,8216
1,58*4*130/1000

27563,9 22646,5

57 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Кровли:
НР (1100,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (526,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,3 17849,47 863,07 425,86 57,24 23204,31 1121,99 553,62 74,41 6,67 8,67 0,29 0,38

Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель
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58 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81
Кровли

т -0,676 54842,51 -37073,54

59 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный 
BORGE

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  
Кровли

шт. 43 1800 77400

98079,87 17,34 0,76

60 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
Кровли:
НР (1106,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (529,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561,15 1202,8 24,15 1,93 9,65

11196,96 9,65

61 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3 345,71 345,71 1037,13 1037,13

62 ТССЦпг-01-
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 34 82,12 82,12 2792,08 2792,08

Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 8. Зонт на вентшахтой

Итого по разделу 8 Зонт на вентшахтой
                           Раздел 9. Вывоз мусора
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69 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 37 99,84 99,84 3694,08 3694,08

7523,29

1482751,49 360555,58 63096,15 6517,07 2877,56 34,95

302566,17

174343,47

2335524,13 2877,56 34,95

1959661,13 2877,56 34,95

1059099,76

63096,15

367072,65

302566,17

174343,47

19596,61

1979257,74

356266,39

2335524,13 2877,56 34,95

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Вывоз мусора
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