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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ____________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр65-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 63 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; 
МАТ=8,89
НР (1833 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2909 руб.)
СП (1164 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2909 руб.)

100 м 
трубопровода

0,4 7875,29 7240,53 92,83 33,51 3150 2896 37 13

2 ТЕРр65-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (1612 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2559 руб.)
СП (1024 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2559 руб.)

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями

0,3 8539,29 8498,39 40,9 31,55 2562 2550 12 9

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская/ул. Кобозева, д. 12 А Литер А1

В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

________________78585,64
__________________22366
__________________161,42

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
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3 ТЕРр65-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (2003 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (3180 руб.)
СП (1272 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3180 руб.)

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями

0,3 10618,32 10536,51 81,81 63,11 3185 3161 24 19

17804

4 ТЕР16-04-002-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 63 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,6
НР (8748 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8927 руб.)
СП (4999 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8927 руб.)

100 м 
трубопровода

0,4
40 / 100

35667,79 19661,8 8616,47 2655,26 14267 7865 3447 1062

5 ТЕР16-04-004-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка внутренних трубопроводов канализации 
из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,22
НР (2271 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2317 руб.)
СП (1298 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2317 руб.)

100 м 
трубопровода

0,3
30 / 100

29069,38 7674,69 301,82 50,27 8721 2302 91 15

6 ТЕР16-04-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка внутренних трубопроводов канализации 
из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,22
НР (2425 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2474 руб.)
СП (1385 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2474 руб.)

100 м 
трубопровода

0,3
30 / 100

13404,54 8236,91 70,34 10,76 4021 2471 21 3

48135

35906 21245 3632 1121

18892

11141

17804

48135

65939

11029

3632

    В том числе:

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации

Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Итого

      Материалы
      Машины и механизмы
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22366

18892

11141

659

66598

11987,64

78585,64

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
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