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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2338 г.Оренбург, ул.Пушкинская.Кобозева, 12а.28 Литер А1 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ____________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (21492,93 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (25586,82 руб.)
СП (12281,67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25586,82 руб.)

100 м2 9,837 2601,08 2601,08 25586,82 25586,82

59361,42

2 ТЕРр53-14-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным 
раствором
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (26,17 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (35,85 руб.)
СП (20,08 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (35,85 руб.)

10 м трещин 0,101 423,3 354,91 42,75 35,85

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 2. Оштукатуривание  фасада

_________________2473,46

______________1409809,09
_______________323200,68

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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3 ТЕР46-08-044-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
НР (26226,9 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (31222,5 руб.)
СП (14986,8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31222,5 руб.)

1 м2 поверхности 862,5 99,08 36,2 62,88 85456,5 31222,5 54234

4 ТЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование поверхности фасада
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (3427,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4284,73 руб.)
СП (1585,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4284,73 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

8,625
862,5/100

1318,24 495,07 160,03 1,71 11369,82 4269,98 1380,26 14,75

5 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (122209,28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (152761,6 руб.)
СП (56521,79 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (152761,6 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

8,625
862,5 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 378842,6 150372,4 3640,44 2389,21

6 ТЕР15-04-012-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
поливинилацетатная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87
НР (8772,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10966,08 руб.)
СП (4057,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10966,08 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

8,625
862,5 / 100

2736,84 1271,43 25,66 23605,25 10966,08 221,32

7 ТССЦ-101-0348
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 
ВД-ВА-17 серовато-розовая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,3278
-Ф1.р1

32513,39 -10657,89

8 ТССЦ-101-1959
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,3278
Ф1.р1

46662,25 15295,89
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9 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (44038,99 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (47353,75 руб.)
СП (25571,03 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (47353,75 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

8,625
862,5 / 100

7383,68 5490,29 33,84 63684,24 47353,75 291,87

875083,65

10 ТЕР46-08-044-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
НР (1404,85 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1672,44 руб.)
СП (802,77 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1672,44 руб.)

1 м2 поверхности 46,2 99,08 36,2 62,88 4577,5 1672,44 2905,06

11 ТЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование поверхности фасада
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (183,61 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (229,51 руб.)
СП (84,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (229,51 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,462 1318,24 495,07 160,03 1,71 609,03 228,72 73,93 0,79

12 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (6546,17 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8182,71 руб.)
СП (3027,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8182,71 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,462
46,2 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 20292,79 8054,73 195 127,98

13 ТЕР15-04-012-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
поливинилацетатная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87
НР (469,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (587,4 руб.)
СП (217,34 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (587,4 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,462
46,2 / 100

2736,84 1271,43 25,66 1264,42 587,4 11,85

14 ТССЦ-101-0348
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 
ВД-ВА-17 серовато-розовая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,0176
-Ф2.р1

32513,39 -572,24

Итого по разделу 2 Оштукатуривание  фасада
                           Раздел 3. Оштукатуривание поверхности цоколя
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15 ТССЦ-101-1959
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,0176
Ф2.р1

46662,25 821,26

39729,94

16 ТЕР46-08-044-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
НР (2280,6 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2715 руб.)
СП (1303,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2715 руб.)

1 м2 поверхности 75 99,08 36,2 62,88 7431 2715 4716

17 ТЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование поверхности фасада
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (298,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (372,58 руб.)
СП (137,85 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (372,58 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,75 1318,24 495,07 160,03 1,71 988,68 371,3 120,02 1,28

18 ТЕР15-07-003-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование поверхности фасада
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (298,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (372,58 руб.)
СП (137,85 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (372,58 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,75
75 / 100

1318,24 495,07 160,03 1,71 988,68 371,3 120,02 1,28

19 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (10626,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13283,62 руб.)
СП (4914,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13283,62 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,75
75 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 32942,84 13075,86 316,56 207,76

20 ТЕР15-04-012-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
поливинилацетатная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87
НР (762,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (953,57 руб.)
СП (352,82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (953,57 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,75
75 / 100

2736,84 1271,43 25,66 2052,63 953,57 19,25

Итого по разделу 3 Оштукатуривание поверхности цоколя
                           Раздел 4. Оштукатуривание откосов
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21 ТССЦ-101-0348
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 
ВД-ВА-17 серовато-розовая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,0285
-Ф3.р1

32513,39 -926,63

22 ТССЦ-101-1959
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,0285
Ф3.р1

46662,25 1329,87

65920,22

23 ТЕРр69-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,01
НР (14929,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (22619,94 руб.)
СП (9047,98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (22619,94 руб.)

100 м2 отмостки 1,394
139,4 / 100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 118851,87 20854,73 28550,72 1765,21

142829,01

783877,68 318692,4 96796,3 4508,26

263995,1

135051,45

203831,54

89

702880,42

133294,26

142829,01

1182924,2

368388,96

96796,3

323200,68

263995,1

135051,45

11829,24

1194753,5

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков

Итого по разделу 4 Оштукатуривание откосов
                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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215055,62

1409809,1

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________


	ЛСР 13 граф

