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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2674 Крыша г.Оренбург, ул.Пролетарская, д.55 кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв.2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (16898,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9656,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11,1 1944,48 1812,36 132,12 21583,73 20117,2 1466,53 15,9 176,49

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (14582,06 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (10679,82 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

11,1 2106,22 1759,53 346,69 90,75 23379,04 19530,78 3848,26 1007,33 15,16 168,28 0,46 5,11

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______2976484,2
______421621,09
________3305,74
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (25865,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (18944 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

11,1 3515,77 3199,25 316,52 82,8 39025,05 35511,68 3513,37 919,08 27,08 300,59 0,42 4,66

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (6576,3 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4816,44 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

11,1 984,63 781,13 203,5 53,32 10929,39 8670,54 2258,85 591,85 6,73 74,7 0,27 3

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка утеплителя)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (8699,2 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (5272,24 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,58 22725,17 22725,17 13180,6 13180,6 214,32 124,31

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал, 
повреждённая кладка карниза)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (2075,19 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1185,82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 2 1963,81 1066,21 897,6 169,02 3927,62 2132,42 1795,2 338,04 8,24 16,48 1,15 2,3

7 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (3190,08 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (2025,45 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

2,171 2540,1 2330,43 2,56 1,96 5514,56 5059,36 5,56 4,26 18,7 40,6 0,01 0,02

8 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1124,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (823,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,04 39658,28 39612,24 46,04 1586,33 1584,49 1,84 341,3 13,65

251542,37 915,1 15,09  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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9 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (3008,53 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1632,29 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

7,443 7252,3 430,01 9,66 53978,87 3200,56 71,9 3,45 25,68

10 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -911 55,66 -50706,26

11 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 851,7 22,06 18788,5

12 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (31509,33 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15069,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

7,443 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 439338,04 31444,67 15679,94 2804,6 33,9 252,32 1,91 14,22

13 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -22,78 718,32 -16363,33

14 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -57,53 6522,44 -375235,97

15 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 160 1528,56 244569,6
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16 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ветрозащиты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (3008,53 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1632,29 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

7,443 7252,3 430,01 9,66 53978,87 3200,56 71,9 3,45 25,68

17 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -911 55,66 -50706,26

18 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 851,7 38,1 32449,77

19 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (384,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (183,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,888 5699,62 465,72 102,95 15,78 5061,26 413,56 91,42 14,01 3,8 3,37 0,08 0,07

411582,39 307,05 14,29

20 ТЕР12-01-
001-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (1266,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (605,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,625 41633,61 2162,39 325,81 39,5 26021,01 1351,49 203,63 24,69 15,73 9,83 0,2 0,13

21 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -71,88 179,21 -12881,61

22 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -70,63 152,7 -10785,2

  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Монтаж стропильной системы
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23 ТССЦ-101-
0858
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300а

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

м2 125 27,01 3376,25

24 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (82573,95 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (39452 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

31,0472 11702,36 2925,54 277,32 29,6 363325,51 90829,83 8610,01 919 24,09 747,93 0,15 4,66

25 ТЕР10-01-
083-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,51
НР (31063,71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14841,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

11,1 16718,37 3018,73 635,66 90,75 185573,91 33507,9 7055,83 1007,33 23,33 258,96 0,46 5,11

68 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (41131,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25640,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

29,5 2434,8 1809,06 607,36 1,71 71826,6 53367,27 17917,12 50,45 13,16 388,22 0,01 0,3

69 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 990,6 89,31 88470,49

951501,92 1404,94 10,2

60 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (51252,19 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24511,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

11,1 41488,24 4863,01 904,47 155,81 460519,46 53979,41 10039,62 1729,49 38,53 427,68 0,79 8,77

  Итого по разделу 3 Монтаж стропильной системы
                           Раздел 4. Покрытие кровли
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61 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1354 253,64 -343428,56

31 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 7,8144
1110*6,4*1,1/1000

44611,5 348612,11

62 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 180 629,21 113257,8

654724,92 427,68 8,77

39 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала, повреждённая кладка карниза)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (1119,62 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (858,88 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,02 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 12194,72 1379,85 587,88 153,87 563 11,26 39 0,78

40 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (18357,29 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8490,25 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

2,223 16986,59 9960,23 572,9 362,13 37761,19 22141,59 1273,56 805,02 70,88 157,57 2,78 6,18

78781,95 168,83 6,96

41 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52 0,11 0,44

  Итого по разделу 4 Покрытие кровли
                           Раздел 5. Ремонт вентканалов

  Итого по разделу 5 Ремонт вентканалов
                           Раздел 6. Устройство слухового окна
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42 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1336,84

43 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,23 2206,25 4919,94

63 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (1292,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (618,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,28 41488,24 4863,01 904,47 155,81 11616,71 1361,64 253,25 43,63 38,53 10,79 0,79 0,22

64 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -34,16 253,64 -8664,34

46 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,049 44611,5 2185,96

47 ТССЦ-101-
3841
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н10-
1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3841 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,035 36901,42 1291,55

48 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,09 44364,12 3992,77

29767,77 37,31 0,66  Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель
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49 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1253,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (599,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,48 17849,47 863,07 425,86 57,24 26417,22 1277,34 630,27 84,72 6,67 9,87 0,29 0,43

53 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1253,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (599,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,48 17849,47 863,07 425,86 57,24 26417,22 1277,34 630,27 84,72 6,67 9,87 0,29 0,43

54 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,444 54842,51 -24350,07

65 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 74 545,52 40368,48

72557,65 19,74 0,86

56 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (2877,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 13 1912,23 240,56 4,83 24858,99 3127,28 62,79 1,93 25,09

29112,09 25,09

57 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 10 345,71 345,71 3457,1 3457,1

  Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 8. Зонт на вентшахтой

  Итого по разделу 8 Зонт на вентшахтой
                           Раздел 9. Вывоз мусора
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67 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 100 34,59 34,59 3459 3459

66 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 110 99,84 99,84 10982,4 10982,4

17898,5

1953079,14 410952,4 94644,26 10668,69 3305,74 56,83

353416,37

190974,03

55327,06 192,97 2,3

158333,18 557,22 12,77

27152,04 124,31

10730,09 40,6 0,02

67065,11 51,36

1115217,88 745,45 24,2

739894,49 1036,78 10,28

227069,24 388,22 0,3

14173,22 11,26 0,78

64608,73 157,57 6,18

6916,1

10982,4

2497469,54 3305,74 56,83

1447482,48

94644,26

421621,09

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Итого по разделу 9 Вывоз мусора

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы
  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Полы
  Кровли

      ФОТ

  Деревянные конструкции

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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353416,37

190974,03

24974,7

2522444,24

454039,96

2976484,2 3305,74 56,83

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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