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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2015 г. "____" ______________2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2591 Оренбург,ул.Пролетарская,д55 теплоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
      строительных работ ________________________________ руб.
      монтажных работ ___________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР26-01-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов с покрытием 
сталью оцинкованной конструкциями 
полносборными на основе: плит 
минераловатных марки 75

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; 
МАТ=3,46
НР (8057,3 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5013,43 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

1,5 31365,81 7021,61 2974,07 47048,72 10532,42 4461,11 48,45 72,68

2 ТЕР26-01-
052-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов: стеклопластиками РСТ, 
тканями стеклянными

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-052-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,9; 
МАТ=3,07
НР (3987 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2480,8 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

0,35 40602,66 14890,76 447,52 14210,93 5211,77 156,63 107,18 37,51

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол. Т/з мех. 

на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

______192872,44

_______30381,56
_________214,01

________81034,7
_______80798,19

                           Раздел 1. 

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего



Гранд-СМЕТА

Страница 2

3 ТЕРмр02-
01-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия запорной арматуры , диаметр 
условного прохода: до 25 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр02-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,23; МАТ=3,82
НР (8253,92 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (5826,3 руб.): 60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 108 509,03 112,39 21,74 54975,24 12138,12 2347,92 0,8 86,4

4 ТЕРмр02-
01-001-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия запорной арматуры, диаметр 
условного прохода: до 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр02-01-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,9; ЗПМ=12,23; МАТ=4,12
НР (1699,49 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (1199,64 руб.): 60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 13 698,47 188,34 70,56 3,91 9080,11 2448,42 917,28 50,83 1,34 17,42 0,02 0,26

161832,89 214,01 0,26

125315 30330,73 7882,94 50,83 214,01 0,26

21997,72

14520,17

80798,19 110,19

81034,7 103,82 0,26

161832,89 214,01 0,26

87101,33

7882,94

30381,56

21997,72

14520,17

1618,33

163451,22

29421,22

192872,44 214,01 0,26

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 1 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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