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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2630 Оренбург,Пушкинская,д12б,ЛитерА водоснабжение ,водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв. 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 63 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,89
НР (1833,05 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (1163,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,4 7875,29 7240,53 92,83 33,51 3150,12 2896,21 37,13 13,4 59,62 23,85 0,17 0,07

2 ТЕРр65-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (1612,16 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (1023,6 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,3 8539,29 8498,39 40,9 31,55 2561,79 2549,52 12,27 9,47 68,8 20,64 0,16 0,05

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол. Т/з мех. 

на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

_______78588,85
________22367,1

                           Раздел 1. Демонтажные работы

_________161,42

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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3 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (2003,33 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (1271,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

0,3 10618,32 10536,51 81,81 63,11 3185,5 3160,96 24,54 18,93 85,3 25,59 0,32 0,1

17805,36 70,08 0,22

4 ТЕР16-04-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 63 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,6
НР (8748,28 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4999,02 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,4 35667,79 19661,8 8616,47 2655,26 14267,12 7864,72 3446,59 1062,1 141,52 56,61 13,46 5,38

5 ТЕР16-04-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,22
НР (2271,14 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1297,79 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,3 29069,38 7674,69 301,82 50,27 8720,81 2302,41 90,55 15,08 55,83 16,75 0,28 0,08

6 ТЕР16-04-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,22
НР (2424,81 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1385,61 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

0,3 13404,54 8236,91 70,34 10,76 4021,36 2471,07 21,1 3,23 59,92 17,98 0,06 0,02

48135,95 91,34 5,48

35906,7 21244,89 3632,18 1122,21 161,42 5,7

18892,79

11141,82

17805,36 70,08 0,22

48135,95 91,34 5,48

65941,31 161,42 5,7

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Итого

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации

  Итого по разделу 2 Монтаж водопровода и канализации
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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11029,63

3632,18

22367,1

18892,79

11141,82

659,41

66600,72

11988,13

78588,85 161,42 5,7

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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