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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв.2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (10251,72 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5858,13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,734
673,4 / 100

1944,48 1812,36 132,12 13094,13 12204,43 889,7 15,9 107,07

2 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1274,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (933,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,05 35944,28 35898,23 46,05 1797,21 1794,91 2,3 309,3 15,47

3 ТЕРр56-9-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (217,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (155,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 15564,02 15564,02 311,28 311,28 134,1 2,68

______939678,08
______148605,83

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтаж.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (8846,45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6479,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

6,734
673,4 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 14183,29 11848,68 2334,61 611,11 15,16 102,09 0,46 3,1

5 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кобылок

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (1452,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (693,81 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,6825 2562,29 2340,44 221,85 23,68 1748,76 1597,35 151,41 16,16 19,272 13,15 0,12 0,08

6 ТЕРр58-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка парапетных решеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1179,09 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (863,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
парапетн

ых 
решеток

0,975 1710,43 1703,27 7,16 1667,67 1660,69 6,98 14,8 14,43

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзитовый гравий, голубиный 
помет)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (5549,48 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3363,32 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,37
13,28*34,48*0,2*0,4/100

22725,17 22725,17 8408,31 8408,31 214,32 79,3

88328,74 334,19 3,18

8 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил (кобылка, контрбрус)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (5771,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2757,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,17 11702,36 2925,54 277,32 29,6 25394,12 6348,42 601,78 64,23 24,09 52,28 0,15 0,33

9 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0043 62045,77 -266,8

Итого по разделу 1 Демонтаж.
                           Раздел 2. Кровля.
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10 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2721,95 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1476,8 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

6,734
673,4 / 100

7252,3 430,01 9,66 48836,99 2895,69 65,05 3,45 23,23

11 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -824,2 55,66 -45874,97

12 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Пленка подкровельная паро-
гидроизоляционная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 824,2 22,06 18181,85

13 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (10128,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7417,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,614
(673,4-112) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 59620,34 13911,04 973,69 354,3 21,35 119,86 0,32 1,8

14 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -10,11 4251,44 -42982,06

15 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (3006,77 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2202,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,12
112 / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 16924,07 4137,64 293,57 97,25 31,83 35,65 0,44 0,49
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16 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,957 4043,58 -11956,87

17 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 7,18 5614,4 40311,39

18 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (17331,07 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10803,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

12,43
1243 / 100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 30264,56 22486,62 7549,48 21,26 13,16 163,58 0,01 0,12

19 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 417,4 89,31 37277,99

20 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (23623,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19857,69 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,734
673,4 / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 61696,17 30552,76 23687,52 3684,64 35,5 239,06 2,61 17,58

21 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 740,74
673,4*1,1

272,62 201940,54
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22 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные: 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 404,04
673,4*6/10

12,39 5006,06

23 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 150х150 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 35,15
70,3/2

143,19 5033,13

24 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (160,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (76,61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,37 5699,62 465,72 102,95 15,78 2108,86 172,32 38,09 5,84 3,8 1,41 0,08 0,03

25 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

26 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

27 ТССЦ-101-
2009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Приборы форточные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 3 126,02 378,06

28 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 3,201
0,97*1,1*3

2206,25 7062,21
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29 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 противопожарных ЕI-30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
0,8*0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249,47 225,59 129,52 27,57 142,68 1,83 10,92 0,14

30 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 594,82

31 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3 3,15 18,9

32 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -9,18 1406,1 -12908

33 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 9,18 166,02 1524,06

34 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей вакуумного клапана

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (884,66 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (482,54 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 6 424,02 167,55 2544,12 1005,3 1,38 8,28
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35 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (825,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (394,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,975 17849,47 863,07 425,86 57,24 17403,23 841,49 415,21 55,81 6,67 6,5 0,29 0,28

36 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2925 54842,51 -16041,43

37 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 49 545,52 26730,48

38 ТЕРр53-20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных стен средней сложности 
(восстановление вентканалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (779,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (597,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,012
1,2/100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 7574,13 975,11 352,73 92,32 628 7,54 39 0,47

39 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2149,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1228,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,984
98,4 / 100

2601,08 2601,08 2559,46 2559,46 22,82 22,45

40 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (8523,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3942,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,984 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 16454,01 9836,13 1113,46 818,82 75,4 74,19 6,07 5,97

                           Вентканалы
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41 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
НР (2115,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (978,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,984 13602,64 2687,91 2703,45 13385 2644,9 2660,19 19,8 19,48

42 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98 1,93 11,58

43 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,228 43613,07 -9943,78

44 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,0324
4*4/1000+8,2*2/1000

44364,12 1437,4

45 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: от 
0,1 до 0,5 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 0,1004
12*4/1000+26,2*2/1000

52125,65 5233,42

46 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (38,65 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (26,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,05
52*0,1004/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 222,03 55,86 4,32 0,15 8,426 0,42 0,02

                           мусор
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47 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,7024
33,512*0,2

345,71 345,71 2317,09 2317,09

48 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 26,8096
33,512*0,8

34,59 34,59 927,34 927,34

49 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 33,512
29,97+98,4*0,02*1,8

117,04 117,04 3922,24 3922,24

700124,09 826,13 27,54

602224,78 142691,42 48972,83 5914,41 1160,32 30,72

112697,75

73530,3

35141,93 129,52

121896,25 287,5 5,39

684,82 2,68

62903,45 88,56 0,91

17321,11 79,3

25342,62 23,23

95677,4 163,58 0,12

312124,27 239,06 17,58

44509,13 18,08 0,28

11046,68 27,18

8951,11 7,54 0,47

45399,83 93,67 5,97

  Строительные металлические конструкции
  Кровли
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы

  Теплоизоляционные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы

Итого по разделу 2 Кровля.
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287,56 0,42

3244,43

3922,24

788452,83 1160,32 30,72

410560,53

48972,83

148605,83

112697,75

73530,3

7884,53

796337,36

143340,72

939678,08 1160,32 30,72

М.П.

Инвестор:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
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Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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