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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада  многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1в Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 018.03.16-АС
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 167 154 13 4 128,73 1,29 2,15 0,02

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (141 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (101 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,036
(1,2*3,0) / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 203 194 9 7 46,11 1,66 0,93 0,03

_________173,02

_________130740
__________22914

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.
                           Демонтаж.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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3 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,23 345,71 345,71 80 80

4 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,23 117,04 117,04 27 27

5 ТЕР10-01-
034-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (608 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (290 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,036
(1,2*3) / 100

418533,67 18623,48 2231,61 130,25 15067 670 80 5 145,72 5,25 0,66 0,02

6 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (566 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (262 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0252
(8,4*0,3) / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 1042 698 13 10 204,06 5,14 2,06 0,05

7 ТЕР15-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (112 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (52 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0252
(8,4*0,3) / 100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 250 140 2 43,56 1,1 0,02

8 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 
0,4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
НР (44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (32 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,012
1,2*1/100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 164 62 41,41 0,5 0,08

                           Монтаж.
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9 ТЕР15-02-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню откосов 
при ширине: до 200 м плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,83; 
МАТ=6,22
НР (445 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
откосов

0,072
7,2 / 100

10294,83 7724,59 19,04 741 556 1 49 3,53

10 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности 
откосы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0144
(7,2*0,2) / 100

4523,99 1873,39 39,34 65 27 1 13,8 0,2

11 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен 
кирпичных / цоколь

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1782 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1019 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,816
81,6 / 100

2601,08 2601,08 2122 2122 22,82 18,62

14 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен / толщ. штукатурного слоя 
27 мм.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (11562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5348 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,816
81,6 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 35842 14227 344 226 129,95 106,04 1,44 1,18

12 ТССЦ-402-
0086
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м3 1,265
-2,53+2,53*1,5

2976,79 3766

15 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (1246 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (576 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,816
81,6 / 100

10178,85 1907,76 59,81 8306 1557 49 14,39 11,74
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16 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
НР (626 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,085
8,5 / 100

10710,38 9194,64 17,02 1,96 910 782 1 71,06 6,04 0,01

94279 161,11 1,3

17 ТЕРр68-13-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-13-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (609 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (332 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1000 м2 0,0649
64,9 / 1000

10665,42 10665,42 692 692 93,57 6,07

18 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (625 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (344 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,03245
(64,9*0,05) / 100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 12819 666 447 115 180 5,84 18 0,58

15421 11,91 0,58

82263 22547 1067 367 173,02 1,88

18497

8940

801 2,95 0,05

80

27

15965 5,25 0,02

72243 133,79 1,23

240 0,5

4923 18,62

1633 6,07

13788 5,84 0,58

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

  Итого по разделу 1 Фасад.
                           Раздел 2. Отмостка

  Итого по разделу 2 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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109700 173,02 1,88

58649

1067

22914

18497

8940

1097

110797

19943

130740 173,02 1,88

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы


	ЛСР 17 граф

