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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1893 Смета Фасад г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9 кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1088 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1295 руб.)
СП (622 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1295 руб.)

100 м2 0,498 2601,08 2601,08 1295 1295

2 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,4
НР (2098 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2955 руб.)
СП (1537 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2955 руб.)

100 м 0,8154 3640,3 3612,49 27,81 11,04 2968 2946 22 9

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

______________585222,18
_________________122444
_________________891,22
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3 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (131 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (187 руб.)
СП (94 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (187 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0335 5640,03 5402,36 237,67 183,45 189 181 8 6

4 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

5 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (118 руб.)
СП (59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (118 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0281 4210,79 4210,79 118 118

6 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01
1/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

7 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23
НР (1663 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1890 руб.)
СП (907 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1890 руб.)

100 м3 
конструкций

0,0529 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 3315 1563 1752 327

17378

8 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (10723 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11530 руб.)
СП (6226 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11530 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

2,1 7383,68 5490,29 33,84 15506 11530 71

10 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (44997 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (56246 руб.)
СП (20811 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (56246 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

5,449
5,162+0,287

15171,93 9960,23 344,45 362,13 82672 54273 1877 1973

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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11 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 70,82 95,54 6766

12 ТЕР15-04-029-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка сетки прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,33
НР (9878 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (12347 руб.)
СП (4568 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (12347 руб.)

100 м2 
отделываемой 
поверхности

5,449
5,162+0,287

6979,47 2262,06 63 3,91 38031 12326 343 21

13 ТССЦ-101-2135
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клейстер готовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85

кг -130,8 29,99 -3923

14 ТССЦ-101-1814
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клей столярный сухой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -2,725 52,97 -144

15 ТССЦ-101-0622
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -71,55 297,83 -21310

16 ТССЦ-101-5292
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 
г/м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 710,55 18,31 13010

40 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (8316 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10395 руб.)
СП (3846 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10395 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

5,449
5,162+0,287

10178,86 1907,76 59,81 55465 10395 326
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17 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (119 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (129 руб.)
СП (57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (129 руб.)

100 м2 покрытия 0,0092 49155,72 14051,29 184,55 39,5 452 129 2

296066

18 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (367 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.)
СП (170 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)

100 м2 покрытия 0,498 929,62 920,43 7,38 1,96 463 458 4 1

19 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 6,5 95,54 621

21 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (7056 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8820 руб.)
СП (3263 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8820 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,498 43923,78 17434,48 422,08 277,01 21874 8682 210 138

23 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (760 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (950 руб.)
СП (352 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (950 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,498 10178,86 1907,76 59,81 5069 950 30

24 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,10699
106,99/1000

44364,12 4747

44742

                           Раздел 4. Проемы

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь

Итого по разделу 3 Цоколь
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25 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (735 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (817 руб.)
СП (351 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (817 руб.)

100 м2 проемов 0,0336
1,68*2/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 17059 805 91 12

26 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (691 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1002 руб.)
СП (581 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1002 руб.)

1 м2 проема 2,88 595,24 347,82 111,92 1714 1002 322

27 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,88 5603,97 16139

28 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (55 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (69 руб.)
СП (26 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (69 руб.)

100 м2 покрытия 0,075
(4,1+1,1+2,3)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 70 69 1

29 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1 95,54 96

30 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1686 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2108 руб.)
СП (780 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2108 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,075
(4,1+1,1+2,3)/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 3102 2078 39 30

                           Отделка боковых откосов
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31 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,07
НР (337 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (421 руб.)
СП (156 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (421 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,075
(4,1+1,1+2,3)/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 783 421 6

32 ТЕР10-05-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с 
оконным проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
МАТ=4,84
НР (109 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (121 руб.)
СП (52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (121 руб.)

100 м2 стен (за 
вычетом 
проемов)

0,011
1,1/100

35349,15 11003,58 116,97 389 121 1

33 ТЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,49
НР (58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (73 руб.)
СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (73 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,011
1,1/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 146 73 1

45142

34 ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1132 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1855 руб.)
СП (575 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1855 руб.)

100 м3 грунта 0,1057 17553,47 17553,47 1855 1855

35 ТЕРр51-6-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с 
выгрузкой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96
НР (600 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (938 руб.)
СП (338 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (938 руб.)

100 м3 грунта 0,1057 36124,31 8871,89 27252,42 3818 938 2880

                           Отделка верхнего откоса

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка
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36 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 18,4975
10,57*1,75

58,52 58,52 1082 1082

41 ТЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары 
из кирпичного или известнякового щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (5197 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (4295 руб.)
СП (2792 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (4295 руб.)

100 м2 дорожек и 
тротуаров

1,1446 21551,96 3241,19 2175,17 511,34 24668 3710 2490 585

42 ТЕР27-07-002-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждый 1 см изменения толщины оснований 
добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,97
НР (-226 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (-187 руб.)
СП (-122 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (-187 руб.)

100 м2 дорожек и 
тротуаров

-1,1446 3032,88 133,31 128,7 29,35 -3471 -153 -147 -34

38 ТЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
НР (2854 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2359 руб.)
СП (1533 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2359 руб.)

100 м2 покрытия 1,1446 28910,12 2052,56 420,51 8,32 33091 2349 481 10

39 ТЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
(40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; 
МАТ=7,02
НР (872 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (721 руб.)
СП (469 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (721 руб.)

100 м2 покрытия 1,1446 9309,41 629,85 122,04 10656 721 140

87713

338956 119353 12089 3091

101750

50335

3005

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
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6603

1885

5885

32455

310300

628

4747

34834

2986

3562

4756

1082

78313

491041

207514

12089

122444

101750

50335

4910

495951

89271,18

585222,18

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Перевозка грузов автотранспортом
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы
  Кровли
  Теплоизоляционные работы

      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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