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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2346  г.Оренбург, ул.Кирова д.8 крыша, фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (510,27 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (288,64 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,62 1032,04 978,03 54,01 639,86 606,38 33,48 8,58 5,32

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (809,34 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (596,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

0,62 2106,22 1759,53 346,69 90,75 1305,86 1090,91 214,95 56,27 15,16 9,4 0,46 0,29

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______969459,67
______128286,25
____________978
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3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка золошлаковой смеси)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (5678,97 руб.): 78%*0.85 от ФОТ
СП (3426,23 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,37692 22725,17 22725,17 8565,57 8565,57 214,32 80,78

4 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал, 
повреждённая кладка стены)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (1850,21 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1046,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 1,78
1,61+0,17

1963,81 1066,21 897,6 169,02 3495,58 1897,85 1597,73 300,86 8,24 14,67 1,15 2,05

5 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (1335,03 руб.): 74%*0.85 от ФОТ
СП (848,99 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

0,91 2540,1 2330,43 2,56 1,96 2311,49 2120,69 2,33 1,78 18,7 17,02 0,01 0,01

6 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (657,29 руб.): 82%*0.85 от ФОТ
СП (467,74 руб.): 62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,06 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1000,63 921,95 78,68 21,08 128,73 7,72 2,15 0,13

7 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (582,05 руб.): 82%*0.85 от ФОТ
СП (414,2 руб.): 62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,1495 5640,03 5402,36 237,67 183,45 843,18 807,65 35,53 27,43 46,11 6,89 0,93 0,14

8 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1969,93 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1114,3 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,9 2601,08 2601,08 2340,97 2340,97 22,82 20,54
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9 ТЕРр68-13-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-13-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23
НР (469,74 руб.): 104%*0.85 от ФОТ
СП (255,06 руб.): 60%*0.8 от ФОТ

1000 м2 0,057 19412,04 7014,64 12397,4 2307,92 1106,49 399,83 706,66 131,55 57,76 3,29 15,7 0,89

10 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж конструкций козырька

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (639,35 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (536,74 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,15 8186,61 5661,22 2525,39 529,5 1227,99 849,18 378,81 79,43 44,296 6,64 2,674 0,4

46334,81 172,27 3,91

11 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (1299,9 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (625,88 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,957 1235,24 357,85 19,32 4887,84 1416,01 76,45 2,8 11,08

12 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,1781 19068,16 -3396,04

13 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

л 90 43,55 3919,5

14 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1601,07 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (867,79 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,957 7252,3 430,01 9,66 28697,35 1701,55 38,22 3,45 13,65

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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15 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -484,3 55,66 -26956,14

16 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 395,7 22,06 8729,14

17 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

(2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (27945,71 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15146,72 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

3,957
395,7 / 100

27067,48 7434,62 1039,21 70,93 107106,02 29418,79 4112,15 280,67 56,76 224,6 0,36 1,42

18 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -32,61 2256,51 -73584,79

19 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 90,76 1528,56 138732,11

20 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1601,07 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (867,79 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,957 7252,3 430,01 9,66 28697,35 1701,55 38,22 3,45 13,65

21 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -484,3 55,66 -26956,14



Гранд-СМЕТА

Страница 5

22 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 395,7 22,06 8729,14

23 ТЕР12-01-
001-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (90,96 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (43,8 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,045 41633,61 2162,39 325,81 39,5 1873,51 97,31 14,66 1,78 15,73 0,71 0,2 0,01

24 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (183,85 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (87,25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,423 5699,62 465,72 102,95 15,78 2410,94 197 43,55 6,67 3,8 1,61 0,08 0,03

253251,58 265,3 1,46

25 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (902,53 руб.): 86%*0.85 от ФОТ
СП (691,4 руб.): 70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0161 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 9816,75 1110,78 473,25 123,87 563 9,06 39 0,63

11410,68 9,06 0,63

26 ТЕР10-01-
083-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,51
НР (4771,78 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2264,57 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,7 16718,37 3018,73 635,66 90,75 28421,23 5131,84 1080,62 154,28 23,33 39,66 0,46 0,78

27 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; 
МАТ=1,91
НР (2564,72 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1595,83 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,6033 13498,26 5557,07 1027,23 8143,5 3352,58 619,73 41,42 24,99

  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканала

  Итого по разделу 3 Ремонт вентканала
                           Раздел 4. Покрытие кровли
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28 ТССЦ-113-
0510
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Состав огнезащитный «АТТИК», 
пропиточный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0510 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87

кг -39,21 103,58 -4061,37

29 ТССЦ-113-
2234
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биопирен "МИГ-09"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78

кг 10,62 184,47 1959,07

30 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,55
НР (8364,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4027,17 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,7
170 / 100

46961,83 5203,74 904,47 155,81 79835,11 8846,36 1537,6 264,88 41,23 70,09 0,79 1,34

31 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -217,6 253,64 -55192,06

32 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 1,088 44611,5 48537,31

33 прайс лист Конек плоский L=2м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 31 600 18600

34 прайс лист Ендова

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 4 840 3360

153190,98 134,74 2,12

35 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (294,85 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (141,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,349 17849,47 863,07 425,86 57,24 6229,47 301,21 148,63 19,98 6,67 2,33 0,29 0,1

  Итого по разделу 4 Покрытие кровли
                           Раздел 5. Ограждение кровли, снегозадержатель
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36 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1047 54842,51 -5742,01

37 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный 
BORGE

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 9 1800 16200

17124,28 2,33 0,1

38 ТЕР12-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: настенных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,51
НР (2418,68 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1164,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

0,24
24 / 100

85456,3 10561,83 2337,16 416,19 20509,51 2534,84 560,92 99,89 84,75 20,34 2,11 0,51

24092,74 20,34 0,51

39 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
кладки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (95,3 руб.): 86%*0.85 от ФОТ
СП (73,01 руб.): 70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0017 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 1036,55 117,29 49,97 13,08 563 0,96 39 0,07

40 ТЕР46-08-
044-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
НР (6269,14 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3546,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
поверхно

сти

205,8 99,08 36,2 62,88 20390,66 7449,96 12940,7 0,29 59,68

41 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (821,22 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (382,37 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

2,058 1318,24 495,07 160,03 1,71 2712,94 1018,85 329,34 3,52 3,69 7,59 0,01 0,02

  Итого по разделу 6 Устройство водосточной системы

  Итого по разделу 5 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 6. Устройство водосточной системы

                           Раздел 7. Ремонт фасада
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42 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (17063,77 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7945,04 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

2,058 16986,59 9960,23 572,9 362,13 34958,4 20498,15 1179,03 745,26 70,88 145,87 2,78 5,72

43 ТЕР15-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
НР (2101,78 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (978,61 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2,058
205,8 / 100

2736,84 1271,43 25,66 5632,42 2616,6 52,81 9,59 19,74

44 ТССЦ-101-
0348
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,0782 32513,39 -2542,55

45 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,0782 46662,25 3648,99

105113,82 233,84 5,81

46 ТЕРр69-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
НР (1452,37 руб.): 78%*0.85 от ФОТ
СП (876,24 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,135
13,5 / 100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 11510,04 2019,65 2764,96 170,95 126,63 17,1 8,33 1,12

13838,65 17,1 1,12

47 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление ступенек

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (40,6 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22,34 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0021 395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 829,61 43,09 28,92 7,46 180 0,38 18 0,04

892,55 0,38 0,04

  Итого по разделу 7 Ремонт фасада
                           Раздел 8. Ремонт отмостки

  Итого по разделу 8 Ремонт отмостки
                           Раздел 9. Ремонт ступенек

  Итого по разделу 9 Ремонт ступенек
                           Раздел 10. Устройство козырьков
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48 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (193,33 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (106,38 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,01
1/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 3950,51 205,17 137,73 35,51 180 1,8 18 0,18

49 ТЕР09-03-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при высоте здания до 
25 м

(Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (6605,96 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5545,74 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,994
994/1000

14641,23 8896,2 3607,71 756,43 14553,38 8842,82 3586,06 751,89 69,608 69,19 3,82 3,8

50 ТССЦ-201-
0757
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,5 до 1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0757 1 квартал 2016 г. МАТ=6,28

т 0,994
994/1000

49963,24 49663,46

51 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (104,56 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72,29 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2982
0,994*30/100

2169,48 507,79 43,22 1,47 646,94 151,42 12,89 0,44 3,83 1,14 0,01

52 ТЕР12-01-
007-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель из оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
НР (2233,9 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1075,58 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,2004 62813,56 12044,23 462,76 98,7 12587,84 2413,66 92,74 19,78 90,85 18,21 0,5 0,1

53 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1743 43613,07 -7601,76
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54 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,1259 44364,12 5585,44

95323,55 90,34 4,08

55 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (3773,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1790,92 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,1495 520857,78 27615,83 2797,07 347,21 77868,24 4128,57 418,16 51,91 216,08 32,3 1,76 0,26

83432,88 32,3 0,26

56 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4 345,71 345,71 1382,84 1382,84

57 ТССЦпг-01-
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 38 82,12 82,12 3120,56 3120,56

58 ТССЦпг-03-
21-02-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км II класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 42 117,42 117,42 4931,64 4931,64

9435,04

647210,07 124916,03 42820,52 3370,22 978 20,04

  Итого по разделу 12 Вывоз мусора

  Итого по разделу 10 Устройство козырьков
                           Раздел 11. Установка проемов

  Итого по разделу 11 Установка проемов
                           Раздел 12. Вывоз мусора

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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107297,07

58934,43

43462,33 100,21 2,05

2711,73 9,4 0,29

31509,42 97,88 1,12

4495,51 17,02 0,01

3965,09 14,61 0,27

1831,29 3,29 0,89

29109,16 75,83 4,2

310707,12 122,76 2,06

102492,09 251,9 1,42

121572,5 73,57 1,07

12615,54 10,02 0,7

10201,75 24,99

73702,98 173,2 5,74

54806,23 2,18 0,22

823,79 1,14

4503,4

4931,64

813441,57 978 20,04

479473,52

42820,52

128286,25

107297,07

58934,43

8134,42

821575,99

147883,68

969459,67 978 20,04

  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Строительные металлические конструкции

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Кровли

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Полы
  Деревянные конструкции
  Стены (ремонтно-строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Проемы (ремонтно-строительные)
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(должность, подпись, расшифровка)
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