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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1890 Смета Фасад г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская д.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед. работ
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1636,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (935,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,749 2601,08 2601,08 1948,21 1948,21 22,82 17,09

2 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж отливов из листовой 
оцинкованной стали

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (898,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (429,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,09898
70,7*0,14/100

9965,09 9835,91 129,18 27,65 986,34 973,56 12,78 2,74 78,925 7,81 0,14 0,01

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______678174,85
______141399,99
________1046,27
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3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (324,54 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (231,82 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,083 5640,03 5402,36 237,67 183,45 468,12 448,4 19,72 15,23 46,11 3,83 0,93 0,08

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (440,08 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (314,34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,04
4/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 667,09 614,63 52,46 14,05 128,73 5,15 2,15 0,09

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (144,43 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (103,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,049 4210,79 4210,79 206,33 206,33 36,28 1,78

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

10734,17 39,25 0,26

7 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (31544,08 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (18315,92 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

6,177884
(33,84+11,99)*2*(6,07+0,67)/10

0

7383,68 5490,29 33,84 45615,52 33918,37 209,06 43,5 268,74

8 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (236,32 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (143,22 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 
отверсти

й

0,08 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 1848,74 217,96 1521,63 140,1 20,8 1,66 8,32 0,67

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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9 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (3414,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1579,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,6267
4,332+0,2947

929,62 920,43 7,38 1,96 4301,07 4258,55 34,15 9,07 6,55 30,3 0,01 0,05

10 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 60,1 95,54 5741,95

11 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,33
НР (8387,17 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3879,07 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

4,6267
4,332+0,2947

6979,47 2262,06 63 3,91 32291,91 10465,87 291,48 18,09 17,27 79,9 0,02 0,09

12 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85

кг -111 29,99 -3328,89

13 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -2,313 52,97 -122,52

14 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -60,75 297,83 -18093,17

15 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 462,67 38,37 17752,65
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16 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (3414,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1579,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,6267
4,332+0,2947

929,62 920,43 7,38 1,96 4301,07 4258,55 34,15 9,07 6,55 30,3 0,01 0,05

17 ТССЦ-101-
4243
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT 
CT 17

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4243 1 квартал 2016 г. МАТ=2,69

л 60,1 93,53 5621,15

18 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (38206,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17670,63 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

4,6267
4,332+0,2947

16986,59 9960,23 572,9 362,13 78591,86 46083 2650,64 1675,47 70,88 327,94 2,78 12,86

19 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -8,744 3410,99 -29825,7

20 ТССЦ-402-
0395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка минеральная декоративная 
CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 
мм (цветная)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51

кг 1850,68
462,67*4

38,66 71547,29

21 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; 
МАТ=3,49
НР (2941,56 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2472,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
плинтуса

2,4534 2029,21 1737,64 146,29 4978,46 4263,13 358,91 12,8 31,4

22 ТССЦ-201-
0822
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27

т -0,0098 25348,45 -248,41
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23 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09

м 245,34 21,8 5348,41

24 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (975,37 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (466,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,07524
41,8*0,18/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 3698,48 1057,22 13,89 2,97 112,75 8,48 0,2 0,02

25 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0588 43613,07 -2564,45

26 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,047251
7,524*6,28/1000

44364,12 2096,25

364777,12 778,72 13,74

27 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (552,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (255,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,749 929,62 920,43 7,38 1,96 696,29 689,4 5,53 1,47 6,55 4,91 0,01 0,01

28 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 9,7 95,54 926,74

29 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (10612,73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4908,39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,749 43923,78 17434,48 422,08 277,01 32898,91 13058,43 316,14 207,48 129,95 97,33 1,44 1,08

  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь
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30 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (937,9 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (551,7 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,749 7087,69 1841,47 668,73 5308,68 1379,26 500,88 14,59 10,93

31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1603,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (766,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,12369
0,175*70,68/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 6080,07 1738 22,83 4,89 112,75 13,95 0,2 0,02

32 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0967 43613,07 -4217,38

33 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,077872
6,28*12,4/1000

44364,12 3454,72

65337,39 127,12 1,11

34 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (704,7 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (336,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0322
1,61*2/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 16348,11 771,82 87,15 11,18 187,55 6,04 1,76 0,06

  Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Проемы
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35 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (434,97 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (207,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0218
1,09*2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 6440,1 475,73 53,22 7,57 170,75 3,72 1,76 0,04

36 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (1271,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1069,2 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

5,3
2,65*2

595,24 347,82 111,92 3154,77 1843,45 593,18 2,4 12,72

37 ТССЦ-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 
(ГОСТ 31173-2003)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 5,3
2,65*2

5603,97 29701,04

38 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (19,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8,82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,02586
(1,34*2*2+0,87*2*2+2,1*2*2)*0,1

5/100

929,62 920,43 7,38 1,96 24,04 23,8 0,19 0,05 6,55 0,17 0,01

39 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 0,3 95,54 28,66

40 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (581,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (268,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,02586
(1,34*2*2+0,87*2*2+2,1*2*2)*0,1

5/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 1069,45 716,37 13,61 10,51 204,06 5,28 2,06 0,05

                           Отделка боковых откосов
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41 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (32,38 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (19,05 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,02586
(1,34*2*2+0,87*2*2+2,1*2*2)*0,1

5/100

7087,69 1841,47 668,73 183,29 47,62 17,29 14,59 0,38

42 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
МАТ=4,84
НР (736,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (352,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0744
(1,2*2+1,26*2+1,26*2)/100

35349,15 11003,58 116,97 2629,98 818,67 8,7 83 6,18

43 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (93,17 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (54,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0744
(1,2*2+1,26*2+1,26*2)/100

7087,69 1841,47 668,73 527,32 137,01 49,75 14,59 1,09

66298,7 35,58 0,15

44 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (5560,43 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3369,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,0126 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 52956,32 7308,47 14651,93 1116,42 64,78 65,6 7,5 7,59

61886,71 65,6 7,59

392520,99 138141,96 21581,24 3258,03 1046,27 22,85

116007,28

60505,84

4519,85 17,09  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

                           Отделка верхнего откоса

  Итого по разделу 4 Проемы
                           Раздел 5. Отмостка

  Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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9123,02 30,24 0,05

3900,21 14,35 0,25

95475,52 268,74

64114,99 67,26 8,26

233561,54 576,13 14,19

71547,29

15640,18 44,12

5550,97

7708,3 12,4

57892,24 15,94 0,1

569034,11 1046,27 22,85

232797,79

21581,24

141399,99

116007,28

60505,84

5690,34

574724,45

103450,4

678174,85 1046,27 22,85

  Итого
    В том числе:

  Кровли
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Отделочные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%

  Строительные металлические конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
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