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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1894 Смета Фасад г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская д.4а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (6959,15 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8284,7 руб.)
СП (3976,66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8284,7 руб.)

100 м2 3,1851
2,7161+0,469

2601,08 2601,08 8284,7 8284,7

2 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,4
НР (1970,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2774,89 руб.)
СП (1442,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2774,89 руб.)

100 м 0,7658 3640,3 3612,49 27,81 11,04 2787,74 2766,44 21,3 8,45

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

______________372479,76
_______________77845,08
__________________577,5
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3 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23
НР (129,03 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (184,33 руб.)
СП (92,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (184,33 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,033 5640,03 5402,36 237,67 183,45 186,12 178,28 7,84 6,05

4 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23
НР (220,05 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (314,35 руб.)
СП (157,18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (314,35 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 333,54 307,32 26,22 7,03

5 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (200,43 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (286,33 руб.)
СП (143,17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (286,33 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,068 4210,79 4210,79 286,33 286,33

6 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23
НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.)
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67

7 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23
НР (1714,29 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1948,06 руб.)
СП (935,07 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1948,06 руб.)

100 м3 
конструкций

0,0545 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 3415,61 1610,66 1804,95 337,4

34234,64

8 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (8169,55 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (8784,46 руб.)
СП (4743,61 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (8784,46 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

1,6 7383,68 5490,29 33,84 11813,89 8784,46 54,14

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Фасад
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41 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (22428,83 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (28036,04 руб.)
СП (10373,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (28036,04 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

2,71605
(5,16+0,2721)*0,5

16986,59 9960,23 572,9 362,13 46136,43 27052,48 1556,03 983,56

17 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (примыкание козырька к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (119,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (129,63 руб.)
СП (57,04 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (129,63 руб.)

100 м2 покрытия 0,0092 49155,72 14051,29 184,55 39,5 452,23 129,27 1,7 0,36

104294,17

18 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (346,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (432,6 руб.)
СП (160,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (432,6 руб.)

100 м2 покрытия 0,469 929,62 920,43 7,38 1,96 435,99 431,68 3,46 0,92

19 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 6,1 95,54 582,79

21 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (6645,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8306,69 руб.)
СП (3073,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8306,69 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,469 43923,78 17434,48 422,08 277,01 20600,25 8176,77 197,96 129,92

23 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (715,79 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (894,74 руб.)
СП (331,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (894,74 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,469 10178,86 1907,76 59,81 4773,89 894,74 28,05

Итого по разделу 2 Фасад

                           Раздел 3. Цоколь
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24 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,08543
85,43/1000

44364,12 3790,03

41454,76

25 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (735,35 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (817,05 руб.)
СП (351,33 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (817,05 руб.)

100 м2 проемов 0,0336
1,68*2/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 17058,9 805,38 90,94 11,67

26 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (275,35 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (305,94 руб.)
СП (131,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (305,94 руб.)

100 м2 проемов 0,0138
0,69*2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 4076,76 301,15 33,69 4,79

27 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (650,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (942,59 руб.)
СП (546,7 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (942,59 руб.)

1 м2 проема 2,71 595,24 347,82 111,92 1613,1 942,59 303,3

28 ТССЦ-203-8147
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН 
ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,71 5603,97 15186,76

29 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (61,25 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (76,56 руб.)
СП (28,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (76,56 руб.)

100 м2 покрытия 0,083
(4,8+1,1+2,4)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 77,16 76,4 0,61 0,16

Итого по разделу 3 Цоколь

                           Раздел 4. Проемы

                           Отделка боковых откосов
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30 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1,1 95,54 105,09

31 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1866,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2332,98 руб.)
СП (863,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2332,98 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,083
(4,8+1,1+2,4)/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 3432,5 2299,25 43,69 33,73

32 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,07
НР (373,37 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (466,71 руб.)
СП (172,68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (466,71 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,083
(4,8+1,1+2,4)/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 866,12 466,39 6,44 0,32

33 ТЕР10-05-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с 
оконным проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
МАТ=4,84
НР (103 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (114,44 руб.)
СП (49,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (114,44 руб.)

100 м2 стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0104
1,04/100

35349,15 11003,58 116,97 367,63 114,44 1,22

34 ТЕР15-04-005-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,49
НР (55,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (69,27 руб.)
СП (25,63 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (69,27 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0104
1,04/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 138,35 69,23 1,06 0,04

49211,5

                           Отделка верхнего откоса

Итого по разделу 4 Проемы

                           Раздел 5. Отмостка
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35 ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (1162,85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1906,31 руб.)
СП (590,96 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1906,31 руб.)

100 м3 грунта 0,1086 17553,47 17553,47 1906,31 1906,31

36 ТЕРр51-6-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с 
выгрузкой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96
НР (616,63 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (963,49 руб.)
СП (346,86 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (963,49 руб.)

100 м3 грунта 0,1086 36124,31 8871,89 27252,42 3923,1 963,49 2959,61

37 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 19,005
10,86*1,75

58,52 58,52 1112,17 1112,17

38 ТЕР11-01-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство подстилающих слоев: щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,05
НР (5751,82 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (6118,96 руб.)
СП (3120,67 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6118,96 руб.)

1 м3 
подстилающего 

слоя

10,86 1645,25 482,6 412,69 80,84 17867,42 5241,04 4481,81 877,92

39 ТЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
НР (2708,13 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2238,12 руб.)
СП (1454,78 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2238,12 руб.)

100 м2 покрытия 1,086 28910,12 2052,56 420,51 8,32 31396,39 2229,08 456,67 9,04

40 ТЕР27-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
(40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; 
МАТ=7,02
НР (827,66 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (684,02 руб.)
СП (444,61 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (684,02 руб.)

100 м2 покрытия 1,086 9309,41 629,85 122,04 10110,02 684,02 132,54

83340,38

213599,44 75422,05 13387,37 2423,03

65107,84

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого по разделу 5 Отмостка

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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33828,18

19220,51

6200,85

2748,31

6064,97

24727,05

124668,81

628,53

3790,03

38335,83

2810,19

3660,12

4886,59

1112,17

26739,91

46941,59

312535,46

124790,02

13387,37

77845,08

65107,84

33828,18

3125,35

315660,81

56818,95

372479,76

  Теплоизоляционные работы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы
  Кровли
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