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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
НР (11986 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6849 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,873
787,30 / 100

1944,48 1812,36 132,12 15309 14269 1040 15,9 125,18

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (10343 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7575 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,873
787,30 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16582 13853 2729 714 15,16 119,35 0,46 3,62

3 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (10106 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

4,75
1,87+2,88

2562,29 2340,44 221,85 23,68 12171 11117 1054 112 19,272 91,54 0,12 0,57

______1690656,8
_________257093
________2048,04

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 / 100

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /экскрементов природного 
происхождения с поверхности чердачного 
перекрытия+ПГС с поверхности чердачного 
перекрытия+обломки кирпичей с 
поверхности чердачного перекрытия/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (6025 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3652 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,4017
((60*0,6)+2,40+1,77) / 100

22725,17 22725,17 9129 9129 214,32 86,09

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

7 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами /ветканалы/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (13962 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (10711 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

4,52 9680,45 4146,46 267,84 84,88 43756 18742 1211 384 35,39 159,96 0,43 1,94

8 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен /Вычинка 
кирпичной кладки карниза для монтажа 
кобылок/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (2801 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1601 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 2,7 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5302 2879 2423 456 8,24 22,25 1,15 3,11

9 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 14,62 345,71 345,71 5054 5054

10 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 58,48 34,59 34,59 2023 2023

                           Очистка от строительного мусора
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11 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 73,1 58,52 58,52 4278 4278

206644 614,15 9,32

12 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (61 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (33 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,15
15 / 100

7252,3 430,01 9,66 1088 65 1 3,45 0,52

13 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -18,36 55,66 -1022

14 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 18,36 22,06 405

15 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (14636 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6993 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

5,503
3,623+1,88

11702,36 2925,54 277,32 29,6 64398 16099 1526 163 24,09 132,57 0,15 0,83

16 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0108 62045,77 -670

17 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (6755 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3228 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,54 11702,36 2925,54 277,32 29,6 29724 7431 704 75 24,09 61,19 0,15 0,38

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Монтаж
                           изоляция перекрытий

                           деревянные конструкции кровли
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18 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,005 62045,77 -310

19 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной 
брусок, каркас карниза, опорный брус, 
накладка доска/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
НР (5187 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2478 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,09 10930,23 2757,25 187,22 22844 5763 391 22,5 47,03

20 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0063 62045,77 -391

21 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (9046 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4322 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,564
56,40 / 100

36079 17821,19 443,92 20349 10051 250 143 80,65

22 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (13661 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (10005 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 8,939
3,491+5,448

6808,01 2136,7 59,09 15,78 60857 19100 528 141 18,41 164,57 0,08 0,72

23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (38064 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23728 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

27,3
2730 / 100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 66470 49387 16581 47 13,16 359,27 0,01 0,27
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24 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 879,1 89,31 78512

25 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

26 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

27 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

28 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

29 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,11
(5,5*2) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 1168 273 19 7 21,35 2,35 0,32 0,04

30 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (455 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,206
20,6 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 8547 1002 186 32 38,53 7,94 0,79 0,16

31 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -25,13 253,64 -6374

                           слуховое окно (2 шт.)
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32 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 22,66
20,6*1,1

233,55 5292

33 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (434 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (207 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1 5699,62 465,72 102,95 15,78 5700 466 103 16 3,8 3,8 0,08 0,08

34 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (8149 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3898 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,62
862 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 36638 8637 2078 221 7,84 67,58 0,13 1,12

35 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (39801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19035 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,62
862 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 357629 41919 7797 1343 38,53 332,13 0,79 6,81

36 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1052 253,64 -266829

37 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 948,2
862*1,1

233,55 221452

38 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 1,673 43613,07 72965

39 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0042
0,42 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1722 74 42 9 142,68 0,6 10,92 0,05

                           Ходовой мостик:

                           пароизоляция кровли

                           металлоконструкции кровли
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40 ТССЦ-101-
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 1 501,92 502

41 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2852 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1364 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,22
22 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 10814 3091 41 9 112,75 24,81 0,2 0,04

42 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (522 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,12768
127,68/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 6063 736 22 10 44 5,62 0,38 0,05

43 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,1251 40719,52 -5094

44 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1277
127,7/1000

30555,06 3902

45 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,111
11,10 / 100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 455 183 15 10,62 1,18 0,02

46 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (78 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,111
11,10 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 482 113 10 7,66 0,85 0,02

                           Покрытие вентканалов

                           Организованный водоотвод крыши
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47 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
НР (657 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (482 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,14 22571,83 6617,53 38,68 3160 926 5 53,1 7,43

48 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
НР (2735 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2003 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,84
84 / 100

32747,72 4586,13 62,74 27508 3852 53 36,8 30,91

49 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (5169 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,424
142,4 / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 45797 5574 254 45 31,41 44,73 0,16 0,23

50 ТССЦ-301-
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 42 205,75 8642

51 ТССЦ-301-
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98

шт. 70 41,82 2927

52 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9 2566,28 382,55 23097 3443 3,15 28,35

53 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -13,77 1406,1 -19362

54 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 13,77 166,02 2286

55 ТССЦ-301-
7668
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900N для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметрами 50/75/110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 9 2038,71 18348
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56 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,0045
4,5/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 47 20 24 5 32,37 0,15 5,64 0,03

57 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 2 6,58 13

58 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,0045
4,5/1000

55191,46 248

59 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1066 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (510 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,26
126 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22490 1087 537 72 6,67 8,4 0,29 0,37

60 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1017 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (486 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,2
120 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 21419 1036 511 69 6,67 8 0,29 0,35

61 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,36 54842,51 -19743

62 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 60
120/2

545,52 32731

1211926 1433,89 11,75

1086125 253108 51891 3985 2048,04 21,07

211851

120598

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

                           Кровельное ограждение Borge:

                           Снегозадержатель Borge:

  Итого по разделу 2 Монтаж
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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43848 147,43 3,11

158683 330,8 4,38

231049 430,64 2,13

18806 86,09

7959 9,21 0,13

68429 159,96 1,94

7077

4278

565 0,52

206774 359,27 0,27

630054 493,59 9,08

-1192

1283 2,03

32203

8418 28,35

340 0,15 0,03

1418574 2048,04 21,07

781126

51891

257093

211851

120598

14186

1432760

257896,8

1690656,8 2048,04 21,07

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Конструкции из кирпича и блоков
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Строительные металлические конструкции
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Теплоизоляционные работы
  Кровли

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
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