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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Михайловка,  ул. Лесная, д. 19 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______1 кв 2016г.________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
НР (8956 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5118 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,883
588,3 / 100

1944,48 1812,36 132,12 11439 10662 777 15,9 93,54

2 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 / 100

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (6871 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5033 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,23
523 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 11016 9203 1813 475 15,16 79,29 0,46 2,41

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________1410572
_________195554
________1573,33
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4 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (13278 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6344 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

6,24 2562,29 2340,44 221,85 23,68 15989 14605 1384 148 19,272 120,26 0,12 0,75

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /обломки волнистых 
асбестоцементных листов, строительный 
мусор/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (426 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (258 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0284
2,84 / 100

22725,17 22725,17 645 645 214,32 6,09

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /поверхностей чердачного 
перекрытия от экскрементов природного 
происхождения толщ. 15 см.+утеплителя 
фибролитовых плит толщ.100 мм./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (6607 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (4004 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,44048
((66,07+44,05)*0,4) / 100

22725,17 22725,17 10010 10010 214,32 94,4

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

8 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 45,8 345,71 345,71 15834 15834

9 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 106,9 34,59 34,59 3698 3698

                           Очистка от строительного мусора
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10 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 152,7 58,52 58,52 8936 8936

137063 403,36 3,24

11 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (20026 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10865 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,405
440,5 / 100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 54211 20200 1560 1104 39,51 174,04 1,27 5,59

12 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1780 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (966 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4,405
440,5 / 100

7252,3 430,01 9,66 31946 1894 43 3,45 15,2

13 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -539,2 55,66 -30012

14 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 539,2 22,06 11895

15 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (15539 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8431 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

4,405
440,5 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 59616 16375 2289 156 28,38 125,01 0,18 0,79

16 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -18,15 2256,51 -40956

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Монтаж
                           изоляция перекрытий
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17 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 90,743
88,1*1,03

1528,56 138706

18 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (12474 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5960 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

4,69
3,19+1,50

11702,36 2925,54 277,32 29,6 54884 13721 1301 139 24,09 112,98 0,15 0,7

19 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0092 62045,77 -571

20 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной 
брусок, каркас карниза, накладка доска/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
НР (3847 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1838 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,55 10930,23 2757,25 187,22 16942 4274 290 22,5 34,88

21 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0047 62045,77 -292

22 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (6993 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3341 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,436
43,60 / 100

36079 17821,19 443,92 15730 7770 194 143 62,35

23 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (8991 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6585 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,883
2,483+3,4

6808,01 2136,7 59,09 15,78 40052 12570 348 93 18,41 108,31 0,08 0,47

                           деревянные конструкции кровли
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24 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (12385 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7721 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

8,883
888,3 / 100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 21628 16070 5395 15 13,16 116,9 0,01 0,09

25 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 298,3 89,31 26641

26 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

27 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

28 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,3 2206,25 2868

29 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

30 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,11 10619,94 2477,92 173,44 63,11 1168 273 19 7 21,35 2,35 0,32 0,04

                           слуховое окно (2 шт.)
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31 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (455 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,206
20,6 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 8547 1002 186 32 38,53 7,94 0,79 0,16

32 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -25,13 253,64 -6374

33 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 22,66
20,6*1,1

233,55 5292

34 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (434 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (207 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1 5699,62 465,72 102,95 15,78 5700 466 103 16 3,8 3,8 0,08 0,08

35 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (5562 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2660 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,883
588,3 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 25005 5895 1418 151 7,84 46,12 0,13 0,76

36 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -647,1 19,01 -12301

37 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,2942 18265,13 -5374

38 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 647,1 9,25 5986

                           Ходовой мостик:

                           пароизоляция кровли

                           металлоконструкции кровли
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39 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (27164 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12991 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,883
588,3 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 244075 28609 5321 917 38,53 226,67 0,79 4,65

40 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -717,7 253,64 -182037

41 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 647,13
588,3*1,1

233,55 151137

42 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 1,239 43613,07 54037

43 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (129 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0072
0,72 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2953 127 73 16 142,68 1,03 10,92 0,08

44 ТССЦ-101-
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 2 501,92 1004

45 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2256 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1079 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,174
17,4 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 8553 2445 32 7 112,75 19,62 0,2 0,03

46 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (462 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (330 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,1132
113,2/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 5375 652 19 8 44 4,98 0,38 0,04

                           Покрытие вентканалов
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47 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,1109 40719,52 -4516

48 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,11312
113,12/1000

30555,06 3456

49 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,098
9,8 / 100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 402 162 13 10,62 1,04 0,02

50 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (69 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (48 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,098
9,8 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 425 100 8 7,66 0,75 0,02

51 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06 22571,83 6617,53 38,68 1354 397 2 53,1 3,19

52 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (4011 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1918 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,105
110,5 / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 35538 4325 197 35 31,41 34,71 0,16 0,18

53 ТССЦ-301-
5900
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 18 205,75 3704

54 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
НР (1407 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1030 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,432
43,2 / 100

32747,72 4586,13 62,74 14147 1981 27 36,8 15,9
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55 ТССЦ-301-
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98

шт. 36 41,82 1506

56 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (2693 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1469 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8 2566,28 382,55 20530 3060 3,15 25,2

57 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -12,24 1406,1 -17211

58 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 12,24 166,02 2032

59 ТССЦ-301-
7668
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900N для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметрами 50/75/110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 8 2038,71 16310

60 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,06
106 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61 6,67 7,07 0,29 0,31

61 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (846 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (405 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1
100 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 17849 863 426 57 6,67 6,67 0,29 0,29

62 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,3 54842,51 -16453

                           Кровельное ограждение Borge:

                           Снегозадержатель Borge:
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63 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 50
100/2

545,52 27276

1046502 1169,97 14,48

924284 192062 52558 3492 1573,33 17,72

167984

91296

25513 93,54

100088 215,23 2,92

176581 348,56 1,83

21949 100,49

2651 8,57 0,12

19532

8936

191249 314,25 6,38

396393 348,8 6,38

207081 116,9 0,09

3456

1134 1,79

21520

7481 25,2

1183564 1573,33 17,72

679664

52558

195554

167984

91296

11836

1195400

215172

1410572 1573,33 17,72

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 2 Монтаж
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Конструкции из кирпича и блоков

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы
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