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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул. Луначарского, д. 3а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка парапетных решеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (581 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (425 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
парапетн

ых 
решеток

0,48
48 / 100

1710,43 1703,27 7,16 821 818 3 14,8 7,1

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
НР (12149 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6942 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,98
798 / 100

1944,48 1812,36 132,12 15517 14463 1054 15,9 126,88

3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (10483 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7678 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,98
798 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16808 14041 2767 724 15,16 120,98 0,46 3,67

________2707,85

_____2451029,92
_________339175

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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4 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (13724 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6557 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

6,45 2562,29 2340,44 221,85 23,68 16527 15096 1431 153 19,272 124,3 0,12 0,77

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01
1 / 100

35944,28 35898,23 46,05 359 359 309,3 3,09

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /экскрементов природного 
происхождения с поверхности чердачного 
перекрытия/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (7649 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (4636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,51 22725,17 22725,17 11590 11590 214,32 109,3

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

8 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами /ветканалы/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (15444 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (11847 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

5 9680,45 4146,46 267,84 84,88 48402 20732 1339 424 35,39 176,95 0,43 2,15

9 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,6
83*0,2

345,71 345,71 5739 5739

10 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 66,4
83*0,8

34,59 34,59 2297 2297

                           Очистка от строительного мусора
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11 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 83 58,52 58,52 4857 4857

222474 672,19 6,67

12 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (28963 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15714 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,371
637,10 / 100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 78406 29215 2256 1597 39,51 251,72 1,27 8,09

13 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2576 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1397 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

6,371
637,1 / 100

7252,3 430,01 9,66 46204 2740 62 3,45 21,98

14 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -779,8 55,66 -43404

15 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 779,8 22,06 17202

16 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (22474 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12194 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

6,371
637,1 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 86223 23683 3310 226 28,38 180,81 0,18 1,15

17 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -26,25 2256,51 -59233

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Монтаж
                           изоляция перекрытий
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18 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 131,2426
637,1*0,2*1,03

1528,56 200612

19 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (15054 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7193 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

5,66
3,99+1,67

11702,36 2925,54 277,32 29,6 66235 16559 1570 168 24,09 136,35 0,15 0,85

20 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0111 62045,77 -689

21 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (5482 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2619 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,061 11702,36 2925,54 277,32 29,6 24119 6030 572 61 24,09 49,65 0,15 0,31

22 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,004 62045,77 -248

23 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной 
брусок, каркас карниза, опорный брус, 
накладка доска, продольная связь/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
НР (5708 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2727 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

2,3 10930,23 2757,25 187,22 25140 6342 431 22,5 51,75

24 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0069 62045,77 -428

                           деревянные конструкции кровли



Гранд-СМЕТА

Страница 5

25 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (9046 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4322 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,564
56,40 / 100

36079 17821,19 443,92 20349 10051 250 143 80,65

26 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (9399 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6884 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,501
(61+289,1) / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 52903 12934 918 304 31,83 111,44 0,44 1,54

27 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (9235 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6764 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,119
511,9 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 54363 12684 888 323 21,35 109,29 0,32 1,64

28 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (39737 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24771 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

28,5
2850/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 69392 51558 17310 49 13,16 375,06 0,01 0,29

29 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 957 89,31 85470

30 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

                           слуховое окно (2 шт.)
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31 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

32 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,3 2206,25 2868

33 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

34 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (889 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,1924
19,24 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 7982 936 174 30 38,53 7,41 0,79 0,15

35 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -23,47 253,64 -5953

36 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 21,164
19,24*1,1

272,62 5770

37 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (520 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (249 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,2 5699,62 465,72 102,95 15,78 6840 559 124 19 3,8 4,56 0,08 0,1

38 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (8149 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3898 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,62
862 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 36638 8637 2078 221 7,84 67,58 0,13 1,12

                           Ходовой мостик:

                           пароизоляция кровли
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39 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -948,2 19,01 -18025

40 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,431 18265,13 -7872

41 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 948,2 9,25 8771

42 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (39801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19035 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

8,62
862 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 357629 41919 7797 1343 38,53 332,13 0,79 6,81

43 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1052 253,64 -266829

44 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 948,2
862*1,1

272,62 258498

45 ТССЦ-101-
5058
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 
мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, 
капельник, подшивка карниза/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 215,3
35+56,30+124

746,04 160622

46 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 44 353,37 15548

                           металлоконструкции кровли
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47 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (59 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0033
0,33 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1353 58 33 7 142,68 0,47 10,92 0,04

48 ТССЦ-101-
0894
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 1 501,92 502

49 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (6197 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2964 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,478
47,80 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 23496 6717 88 19 112,75 53,89 0,2 0,1

50 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,3738 43613,07 -16303

51 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 47,8 353,37 16891

52 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (706 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (505 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,17282 47483,64 5763,27 169,99 74,97 8206 996 29 13 44 7,6 0,38 0,07

53 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Ст6сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,1694 40719,52 -6898

54 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,17282
172,82/1000

30555,06 5281

                           Покрытие вентканалов



Гранд-СМЕТА

Страница 9

55 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (93 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (65 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,163
16,30 / 100

2048,66 826,01 66,29 1,47 334 135 11 5,31 0,87 0,01

56 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (115 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (80 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,163
16,30 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 707 166 14 7,66 1,25 0,02

57 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
НР (657 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (482 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,14 22571,83 6617,53 38,68 3160 926 5 53,1 7,43

58 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
НР (3282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 1,008
100,8 / 100

32747,72 4586,13 62,74 33010 4623 63 36,8 37,09

59 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (5169 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,424
142,4 / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 45797 5574 254 45 31,41 44,73 0,16 0,23

60 ТЕРр58-10-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 
(колено)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,17
НР (2537 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1858 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,54 23678,27 6617,53 38,68 12786 3573 21 53,1 28,67

61 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9 2566,28 382,55 23097 3443 3,15 28,35

62 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -13,77 1406,1 -19362

                           Организованный водоотвод крыши
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63 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 13,77 166,02 2286

64 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 9 424,02 167,55 3816 1508 1,38 12,42

65 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,0045
4,5/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 47 20 24 5 32,37 0,15 5,64 0,03

66 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 2 6,58 13

67 ТССЦ-201-
8063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т решетчатые

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,0045 41784,56 188

68 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м. /Поднятие уровня 
кирпичной карнизной кладки лоджий/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (341 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (198 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

0,5 6078,45 655,77 301,45 78,88 3039 328 151 39 5,4 2,7 0,4 0,2

69 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1066 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (510 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,26
126 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22490 1087 537 72 6,67 8,4 0,29 0,37

70 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1017 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (486 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,2
120 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 21419 1036 511 69 6,67 8 0,29 0,35

                           Кровельное ограждение

                           Снегозадержатель
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71 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,36 54842,51 -19743

72 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 58
116/2

545,52 31640

1834104 2035,66 23,66

1609967 333209 59368 5966 2707,85 30,33

284761

161850

237320 425,09 6,85

34608 126,88

242324 460,99 2,29

23875 109,3

3520 11,19 0,15

75693 176,95 2,15

8036

4857

276720 454,51 9,24

440559 522,14 9,13

419982 375,06 0,29

264548 0,15 0,03

8859 2,7 0,2

1393 2,12

14284 40,77

2056578 2707,85 30,33

1217390

59368

339175

284761

161850

20566

2077144

373885,92

2451029,92 2707,85 30,33

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Кровли

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Конструкции из кирпича и блоков
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Итого

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
  Деревянные конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы

  Итого по разделу 2 Монтаж
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы



Гранд-СМЕТА
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Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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