
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСО ВАНО : УТВЕРЖ ДАЮ :

2016 г. 2016 г.

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. 
Промысловая, д. 30

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость ___________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

2947091,3 руб.
 359174 руб.
 2822,74 чел.час

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. /коньковой детали конька кровли/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-3,79 
HP (334 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (471 руб.}
СП (245 руб.): 52%=65%Ю,8 от ФОТ(471 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,454
45,4/100

1038,14 1037,23 0,91 471 471

2 ТЕ Р46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (13123 руб.): 84%=110%'(0.9Ю.85) от ФОТ(15623 руб.) 
СП (7499 дуб.): 48%~70%'(0.85*0.8) от ФОТ (15623 руб.)

100 м2 покрытия 8,62
862/100

1944,48 1812,36 132,12 16761 15623 1138
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1 -1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 3пм=12,23 
HP (11325 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (15950 руб.)
СП (8294 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (15950 руб.)

100 м2 кровли 8,62
862/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 18156 15168 2988 782

4 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен /деревянной подшивки карниза+обшивки 
фронтона/ 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=в,34; ЭПМ=12,23 
HP (592 руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ (811 руб.)
СП (454 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ(811 руб.)

100 м2 стен 0,56
(17,50*38,50) /100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 1024 761 263 50

5 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 красх.; Т3=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (6952 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ(7724руб.)
СП (3321 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(7724 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,267 2562,31 2340,46 221,85 23,73 8371 7646 725 78

6 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ(718руб.)

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/обломки шифера+утеплителя/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (4032 руб.): в6%=78%*0.85 от ФОТ (6109 руб.)
СП (2444 руб.): 40%~50%'0.8 от ФОТ (6109 руб.)

100 т мусора 0,2688 
(0,92+(64,9‘0,4)) /100

22725,17 22725,17 6109 6109

8 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,89;
ЗПМ~ 12,23; МАТ-5,84
HP (23603 руб.): 94%~123%'(0.9Ю.85) от ФОТ (25110 руб.)
СП (12806 руб.): 51%=75%*(0.85'0.8) от ФОТ (25110 руб.)

100 м2 стяжки 6,49
649/100

3951,76 3668,51 283,25 200,45 25647 23809 1838 1301
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР10-01-039-05

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП-0,8; 
ЭМ=0,8 красхЗПМ =0.8; МАТ=0 красх.; Т3~0,8; ТЗМ=0.8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,13;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,62
HP (100 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ (111 руб.)
СП (48 руб.): 43%~63%*(0,85Ю.в) от ФОТ (111 руб.)

100 м2 проемов 0,007
0 ,7 /1 00

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 155 99 56 12

10 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен /обшивки горловины люка-лаза/ 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=8,34; ЭПМ=12,23 
HP (15 руб.): 73%~86%*0.85 от ФОТ (20 руб.)
СП (11 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (20 руб.)

100 м2 стен 0,014
1,40/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 26 19 7 1

11 ТЕРр58-1 -2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш; 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,54; ЗПМ=12,23 
HP (777 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1095 руб.)
СП (569 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1095 руб.)

100 м2 кровли 0,4
4 0 /1 0 0

2898,05 2679,47 218,58 57,24 1159 1072 87 23

Очистка от строительного мусора

12 ТССЦпг-01-01-01’ 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01-041 1 квартал 2016 а. ЭМ~6,8 
HP (76 руб.): в5%=100%*0.85 от ФОТ (89 руб.)
СП (43 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (89 руб.)

1 т груза 21,52 223,04 4,15 218,89 4800 89 4711

13 ТССЦпг-01 -01-01 - 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ~8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 50,2 34,59 34,59 1736 1736

14 ТССЦп г-03-21 -01 - 
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т  груза 71,72 117,04 117,04 8394 8394

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 191075
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий

15 ТЕР11-01 -011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,84
HP (29504 руб.): 94%=123%*(0,9*0.85) от ФОТ (31387 руб.) 
СП (16007 руб.): 51%=75%*(0,85*0.8) от ФОТ (31387 руб.)

100 м2 стяжки 6,49
649/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 79871 29761 2298 1626

16 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ~4,6; МАТ-4,01 
HP (2717 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2890 руб.)
СП (1474 руб.): 51%=75%*(0,85Ю,8) от ФОТ (2890 руб.)

100 м2 
поверхности

6,72
S 72/100

7252,3 430,01 9,66 48735 2890 65

17 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -822,5
-Ф1.р1

55,66 -45780

18 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101 -4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11

м2 822,5
Ф1.р1

30,5 25086

19 TEP11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ~12,23; МАТ~3,89
HP (22894 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (24355 руб.)
СП (12421 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ(24355руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

6,49
649/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 87834 24125 3372 230

20 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -26,74
-Ф3.р1

2256,51 -60339
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 97,35
649*0,15

1528,56 148805

деревянные конструкции кровли

22 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (12803 руб.): 90%~118% "(0.9*0.85) от ФОТ (14226 руб.) 
СП (6117 руб.): 43%=63%*(0.65*0.8) от ФОТ(14226руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

4,814
2,194*2,62

11702,36 2925,54 277,32 29,6 56335 14084 1335 142

23 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (3511 руб.): 90%=118%к(0.9*0.85) от ФОТ (3901 руб.) 
СП (1677 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ (3901 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,32 11702,36 2925,54 277,32 29,6 15447 3862 366 39

24 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
затяжка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас 
карниза, опорный брус, накладка доска, продольная 
связь/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ-3,22 
HP (3375 руб.): 90%~118%*{0,9'0.85) от ФОТ(3750руб.)
СП (1613 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (37S0 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,36 10930,23 2757,25 187,22 14865 3750 255

25 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
HP (11228 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85} от ФОТ (12475 руб.)
СП (5364 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ (12475 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,7
70/100

36078,99 17821,19 443,92 25255 12475 311

26 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (9407 руб.): 71%-83%'0.85 от ФОТ (13249 руб.)
СП (6889 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (13249 руб.)

100 м2 3,504 15110,79 3694,32 262,12 86,83 52948 12945 918 304
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27 ТЕРр58-12-4 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,гЗ; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,37
HP (6476 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (11938 руб.)
СП (6208 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (11938 руб.)

100 м2 5,546
554,6/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 37757 11850 328 88

28 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТеР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,28
HP (34006 руб.): 77%=100%*(0.9 V .85) от ФОТ (44163 руб.)
СП (21198 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (44163 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

24,3
2430/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 63025 43586 18993 577

29 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
индекс к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 782,5 89,31 69885

слуховое окно (2 шт.)

30 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
индекс к позиции:
ТВР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%'(0.85'0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

31 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 з. МАТ-4,03

компл. 2 105,47 211

32 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
(2 слоя Л3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; ТЗ-2; 
ТЗМ=2))
ИНДеКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЗМ=6,65; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (208 руб.): 92%~120%*(0.9*0,85) от ФОТ (226 руб.)
СП (99 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (226 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,11
(5,5-2)/100

8500,69 2004,01 482,13 51,37 935 220 53 6
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33 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство настила /прим./
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6.99; 
ЗПМ=12,23; МА7=3,5
HP (329 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.)
СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)

100 м2 покрытия 0,11
(5,5*2) /100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 2599 349 109 16

34 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,67
HP (336 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (400 руб.)
СП (192 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (400 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,13184
(8,4*20,60)71000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 616 369 177 31

35 ТССЦ-101-4277
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный окрашенный 
Н35-1000-0,6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,13184
(6,4*20,60)/1000

75139,81 9906

Ходовой мостик:

36 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса; из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ~3,22 
HP (3028 руб.): 90%~ 118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3364 руб.)
СП (1447руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(3364 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,22 10930,23 2757,25 187,22 13335 3364 228

37 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,99;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,5
HP (719 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (799 руб.)
СП (344 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (799 руб.)

100 м2 покрытия 0,241
24,10/100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5695 765 239 34

пароизоляция кровли

38 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (8556 руб.): 92%=120%*(0.9‘0.85) от ФОТ (9300 руб.)
СП (4092 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФО Т (9300 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

9,05
905/100

4250,34 1002 241,06 25,68 38466 9068 2182 232

металлоконструкции кровли
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39 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: средней сложности 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,55
HP (44624 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (48504 руб.)
СП (21342 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ (48504 руб.)

100 м2 кровли 9,05
905/100

46961,82 5203,74 904,47 155,81 425004 47094 8185 1410

40 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МА Т-3,1

м2 -1158
■Ф2.р1

253,64 -293715

41 ТССЦ-101-4277
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный окрашенный 
Н35-1000-0,6 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 з. МАТ=3,34

т 6,3712
6,4*905*1,1/1000

75139,81 478731

42 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, капельник, подшивка карниза, 
примыкания/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ-6,99

м2 319
32+70+170+47

746,04 237987

43 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (129 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (143 руб.)
СП (61 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (143 руб.)

100 м2 проемов 0,0072
0,72/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2953 127 73 16

44 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-0894 1 Квартал 2016 s. МАТ=3,94

ко МП л. 2 501,92 1004

45 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,72 3648,48 -2627
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46 ТССЦ-203-8146 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №67б/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний однопольный 
ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 600*600)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ-3,37

м2 0,72
0,6V,6'2

6881,64 4955

47 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (162 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.)
СП (87 руб.): 44%=65%*(0.85Ю. 8) от ФОТ (198 руб.)

100 м2 покрытия 0,014
1,40/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 688 197 3 1

Покрытие вентканалов

48 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP(4407руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ(4790руб.)
СП (2108руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (4790 руб.)

100 м2 покрытия 0,34
34 /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 16713 4777 63 13

49 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,2659 43613,07 -11597

50 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 34 353,37 12015

51 ТЕР06-01 -015-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка каркаса из уголков /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-071 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ~5,15
HP (3409 руб.): 80%=105%"(0.9‘,0.85) от ФОТ (4261 руб.) 
СП (1875 руб.): 44%=65%А(0.85*0.8) от ФОТ (4261 руб.)

1 т 0,1488
148,60/1000

68683,82 28611,96 258,39 29,6 10220 4257 38 4
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52 ТССЦ-204-0064
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Детали закладные и накладные изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
отдельно 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0064 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,15

т -0,1488 39813,47 -5924

53 ТССЦ-101 «1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1488
148,80/1000

30555,06 4547

54 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Na675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(за 2 раза ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ~2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,01; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,02
HP (182 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) от ФОТ (264 руб.)
СП (127 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ (264 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,16
16/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 656 264 21

55 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза П3~2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,05
HP (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (162 руб.)
СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (162 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,16
16/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 694 162 14

Организованный водоотвод крыши

56 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~10-в 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~4,61; МАТ=2,06 
HP (752 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (1059 руб.)
СП (551 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1059 руб.)

100 шт. 0,16 22571,83 6617,53 38,68 3611 1059 6

57 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 а. 03П-12.23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 
НР(3751 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5283 руб.)
СП (2747 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5283 руб.)

100 м 1,152 32747,72 4586,13 62,74 37725 5283 72
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58 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,69: 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,76
HP (6353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6905 руб.) 
СП (3038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6905 руб.)

100 м желобов 1,75 32160,95 3914,46 178,62 31,55 56282 6850 313 55

59 ТЕРр58-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и
подмостей
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 
HP (4523 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6371 руб.)
СП (3313 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (6371 руб.)

100 шт. 0,8 25289,97 7963,44 38,68 20232 6371 31

60 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 
100 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; ЭПМ=12,23; 
МАТ=2,57
HP (394 руб.): 98%~128%'(0.9Ю.85) от ФОТ (402 руб.)
СП (225 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (402 руб.)

100 м 
трубопровода

0,045
4,5/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1345 402 2

61 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 s. МАТ=2,54

м -4,491 202,79 -911

62 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 4,491 166,02 746

63 ТЕР20-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МЛ 7=5,39 
HP (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1200 руб.)
СП (672 руб.): 56%=83%*(0.85Ю,8) от ФОТ(1200руб.)

1 клапан 9 189,21 133,31 9,22 1703 1200 83

64 ТССЦ-301-8440
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 9 1787,77 16090
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65 ТЕР08-02-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 
мм при высоте этажей до 4 м /Устройство кирпичного 
фронтона/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=7,54;
ЗПМ~ 12,23; МА Т~6,05
HP (23582 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ (25357 руб.)
СП (13693 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (25357 руб.)

1 м3 кладки 15 8820,63 1621,33 263,82 69,1 132309 24320 3957 1037

66 ТССЦ-402-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 -4,05 3172,15 -12847

67 ТССЦ-402-0014
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 75
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 4,05 3172,15 12847

Кровельное ограждение Вогде:

68 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (90S руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (984 руб.)
СП (433 руб.): 44%=65%*(0 85*0.8) от ФОТ (984 руб.)

100 м 
ограждения

1,07
107/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 19099 923 456 61

Снегозадержатель Вогде:

69 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 а. ОЗП~12,23; ЭМ^6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (976 руб.)
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (976 руб.)

100 м 
ограждения

1,06
53*2/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61

70 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,321 54842,51 -17604
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

71 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016г. МАТ=3,33

ШТ. 53 545,52 28913

Итого по разделу 2 Монтаж 2281732

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1990454 350901 67279 8273

Накладные расходы 309438

Сметная прибыль 172915

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 241823

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

38527

Стены (ремонтно-строительные) 2122

Деревянные конструкции 217800

Прочие ремонтно-строительные работы 12585

Полы 282479

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 4919

Погрузо-разгрузочные работы 1736

Перевозка грузов автотранспортом 8394

Теплоизоляционные работы 336919

Кровли 629867

Строительные металлические конструкции 488637

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 9580

Конструкции из кирпича и блоков 174131

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1848

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21440

Итого 2472807

В том числе:

Материалы 1572274

Машины и механизмы 67279

ФОТ 359174

Накладные расходы 309438

Сметная прибыль 172915

Непредвиденные затраты 1% 24728

Итого с непредвиденными 2497535
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НДС 18% 449556,3

ВСЕГО по смете 2947091,3

Составил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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