
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гран д-СМ ETA

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, 2
микрорайон, д. 21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________2056677 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 295512 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 2354,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 TEP46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 
/покрытие конька/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-Q4-008-02 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=3,73 
HP {249 руб.): 84%= 110%'(0.9Ю.85) от ФОТ (296 руб.)
СП (142 руб.): 48%*70%'(0.85*0.8) от ФОТ (296руб.)

100 м2 покрытия 0,302
30,2/100

1032,04 978,03 54,01 312 296 16

2 TEP46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=3,73 
HP (11327 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (13484 руб.) 
СП (6472 руб.): 48%=70%'(0.в5'0.е) от Ф О Т (13484 руб.)

100 м2 покрытия 7,44
744/100

1944,48 1812,36 132,12 14467 13484 983

Г" 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (9774руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т(13766руб.)
СП (7158руб.): 52%~65%*0,8 от Ф О Т(13766руб.)

100 м2 кровли 7,44
744/100

2106,22 1759.5С 346,6S 90,7* 1567С 13091 257£ 675

4 ТЕР10-01 -002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ 
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ"0,8 красх.; З П М Щ 8 ; МАТ^Ок расх.; 13=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,63
HP (12362 руб.): 90%~118%*(0.9*0.8б) от ФОТ (13736 руб.)
СП (5906 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13736 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

5,81 2562,31 2340,46 221,85 23,73 14887 13598 1289 138

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ~3,85 
HP (765руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т(1077руб.)
СП (560руб.): 52%=65%‘0.8 от Ф О Т(1077руб.)

100 окон 0,03
3/100

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1

6 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ -0,8; М АТ=0красх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-7,13; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т-6 ,62
HP (214 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(238 руб.)
СП (102 руб.): 43%=63%*(0,85‘0.8) от ФОТ (238 руб.)

100 м2 проемов 0,015
1,50/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 333 212 121 26

7 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09:15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП-0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к  расх.; 
ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 а. 03П~12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
HP (21130 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (22479 руб.)
СП (11464 руб.): 51%~75%'(0.85Ю.8) от ФОТ (22479 руб.)

100 м2 стяжки 5,81
581/100

3951,76 3668,51 283,25 200,45 22960 21314 1646 1165

8 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/экскрементов природного происхождения с 
поверхности чердачного перекрытия/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-11 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (6974 руб.): 66%~78%Ю.85 от ФОТ (10567 руб.)
СП (4227 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10567 руб.)

100 т мусора 0,465 22725,17 22725,17 10567 10567



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР46-04-001 ”04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен /вентканалы/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (416 руб.): 8 4% -110%*(0.9*0.85) от ФОТ (495 руб.)
СП (238 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ (495 руб.)

1 м3 0,4 1963,81 1066,21 897,6 169,02 78€ 427 359 68

Очистка от строительного мусора

10 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%~0% '0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 22,6
113*0,2

345,71 345,71 7813 7813

11 ТССЦпг-01 -01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ -8,69  
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 90,4
113*0,8

34,59 34,59 3127 3127

12 ТССЦпг-03-21 -01 - 
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ~7,61; 
ЭПМ-12,23
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 113 117,04 117,04 13226 13226

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 204707

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий

13 ТЕР11-01 >011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,89; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,84
HP (26413 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85} от ФОТ (28099 руб.) 
СП (14330руб.): 51%-75%*(0.85"0.8) от Ф О Т(28099руб.)

100 м2 стяжки 5,81
581/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 71502 26643 2057 1456

Ст п а м м и а  Ч



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (2399 руб.): 94%-123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2552 руб.)
СП (1302 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2552 руб.)

100 м2 
поверхности

5,934
593.4 /100

7252,С 430,01 9,ее 4303J 2552 57

15 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -726,3
-Ф1.р1

55,66 -40426

:

16 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. М А Т -4 ,11

м2 726,3
Ф1.р1

30,5 22152
J

17 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,89
HP (20496 руб.): 94%~123%*(0.9'0.85) от Ф О Т (21804руб.)
СП (11120 руб.): 5 1%=75% *(0.85"0.8) от ФОТ (21804 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,81
581/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 78631 21598 3019 206

18 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 Квартал 2016 s. МАТ-3,89

м3 -23,94
-Ф2.р1

2256,51 -54021

19 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 а. МАТ=3,86

м3 114,2
571Ю.2

1528,56 174562

деревянные конструкции кровли

20 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр~обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (19814 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (22016 руб.) 
СП (9467 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22016 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

7,45
5,6+1,85

11702,36 2925,54 277,32 29,6 87183 21795 2066 221

Гтпанина 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка ригеля, прогона, мауэрлата
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МА Т -3 ,63
HP (2101 руб.): 90%-118%*(0.9Ю,85) от Ф О Т (2334 руб.) 
СП (1004 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2334 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,79 11702,36 2925,54 277,32 29,6 9246 2311 219 23

22 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
раскос, подкос, накладка, черепной брусок+ кобылка, 
контр-обрешетка по кобылке, лобовая доска/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ-3,22  
HP (4854 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.В5) от Ф О Т (5393руб.)
СП (2319 руб.): 43%=63% "(0.85V.8) от ФО Т (5393 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,956
0,816*1,14

10930,23 2757,25 187,22 21380 5393 366

23 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (8301 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (11691 руб.)
СП (6079 руб.): 52% -65%*0.8 от ФОТ (11691 руб.)

100 м2 3,092
(58,7+250,5)/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 46723 11423 810 268

24 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -5,48; 3ПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (7844 руб.): 71%~83%'0.85 от Ф О Т(11048 руб.)
СП (5745 руб.): 52%>=65%*0.8 от ФОТ (11048 руб.)

100 м2 4,348
434,3/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 46175 10774 754 274

25 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-011 квартал 2016 г. 0 3П -12 ,23 ; ЭМ=5,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ~9,28
HP (30647руб.): 77%-100%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (39801 руб.)
СП (19104 руб.): 48%=70%*{0.85*0.8) от ФОТ (39801 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

21,9
2190/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 56801 39281 17117 520

26 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МА7=6,69

кг 705,2 89,31 62981

слуховое окно (3 шт.)

Гт nawi/i ia  ^



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 Na675/np

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э,■ МАТ-3,93
HP (2290 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) 
СП (1094 руб.): 43%~63% *(0.85*0,8) от ФОТ (2544 руб.)

1 слуховое окно 3 2334,9S 826,26 169,1£ 21,65 7005 2479 508 65

28 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 *1,5 668,42 -1003

29 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. М АТ-4,03

компл. 3 105.47 316

30 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,5 2206,25 3309

31 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ~6,19; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,67
H P (294 руб.): 84%~110%'{0.9Ю.85) от Ф О Т(350руб.)
СП (168 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3S0 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,115328
6,4'(7,22+10,8)/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 539 323 155 27

32 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 18,02
7,22+10,8

272,62 4913

Ходовой мостик:

33 ТЕР10-01 -010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -4,67; МАТ=3,22 
HP (2755 руб.): 90%-118%'(0.9*0.85) от Ф О Т(3061 руб.)
СП (1316 руб.): 43%=63%уо.85Ю.8) от ФОТ (3061 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,11 10930,23 2757,25 187,22 12133 3061 208

Г г г ч л и ^ и л  а
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34 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,99;
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,5
HP (657руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(730руб.)
СП (314 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т(730руб.)

100 м2 покрытия 0,22
22/100

23631,46 3175,8S 989,7? 141,9£ 519S 69S 218 31

пароизоляция кровли

35 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ~6,65;
ЗП М -12,23; МАТ-3,16
HP (7034 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(7646руб.)
СП (3364 руб.): 44%=65%~(0.85*0.8) от ФО Т (7646 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,44
744/100

4250,34 1002 241,06 25,68 31623 7455 1793 191

36 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,в

м2 -818,4 19,01 -15558

37 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 818,4 9,25 7570

металлоконструкции кровли

38 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: .простая кровля 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016  г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,77;
ЗП М -12,23; МА Т=3,37
HP (34353 руб.): 92%=120%'(0,9*0,85) от Ф О Т(37340руб.)
СП (16430 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (37340руб.)

100 м2 кровли 7,44
744/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 308672 36181 6729 1159

39 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 201$ г. МАТ-3,1

м2 -907,7
-ц1.р1

253,64 -230229

Гтпя  н и 11 я 7
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40 ТСС Ц-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 818,4
7444,1

272,62 223112

41 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, вальмы, капельник/
ИН Д ЕКС  к  ПО ЗИ Ц И И :
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 89,3
34+55,30

746,04 66621

42 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм (примыкания)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 s, МАТ=6,02

м2 38 353,37 13428

43 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (266 руб.): 90% -118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (29$ руб.)
СП (127 руб.): 43%=63%*(0.85“0.8) от ФОТ (296руб.)

100 м2 проемов 0,015
1,50/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6152 264 152 32

44 ТССЦ-101‘0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 3 501,92 1506

45 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (272руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(296руб.)
СП (130 руб.): 44%=65%*{0,85'0,8) от ФОТ (296 руб.)

100 м2 покрытия 0,021
2,10/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1032 295 4 1

Покрытие вентканалов

Стпанииа 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' 13 •

46 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (1984 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (2156 руб.)
СП (949 руб.): 44%=65%*(0,85Ю,8) от ФОТ (2156 руб.)

100 м2 покрытия 0,153
15, 3 / 1 0 0

49155,72 14051,2* 184,5! 39, £ 7521 215С 28 6

47 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. М АТ-3,36

т -0,1196 43613,07 -5216

48 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6052 1 квартал 2016 г. М АТ-6,02

м2 15,3 353,37 5407

49 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
HP (617 руб.): 70%~82%Ю.85 от ФОТ (882 руб.)
СП (441 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (882 руб.)

1 т 0,1512
151, 20/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 7180 871 26 11

50 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 з. МАТ-5,84

т -0,1482 40719,52 -6035

51 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1512
151, 20/1000

30555,06 4620

52 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,01;
З П М -12,23; МАТ-5,02
HP (77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (112 руб.)
СП (54 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (112 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,135
13. 50/100

2048,66 826,01 66,29 1,47 277 112 9

Стпэи mi I a Q



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 ' ’8 • 9 10 11 12 13

53 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ= 12,23; М А Т-6,05
HP (95 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (137 руб.)
СП (66 руб.): 48%-70%-(0.85Ю.В) от ФОТ (137 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,135
13,50/100

4338,96 1015,5? 86,4С 2,94 586 137 12

Организованный водоотвод крыши

54 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 
HP (376 руб.): 71%-83%'0.8S от Ф О Т(529руб.)
СП (275 руб.): 52%~65%Ю.8 от ФОТ (529 руб.)

100 шт. 0,08 22571,83 6617,53 38,68 1806 529 3

55 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; ЭМ=4,6; МАТ-3,82  
H P (2006 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (2825 руб.)
СП (1469 руб.): 52%-65%*0.8 от Ф О Т(2825 руб.)

100 м 0,616
61,6/100

32747,72 4586,13 62,74 20173 2825 39

56 ТЕРр58-10-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колено)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=4,61; МАТ-4,17  
HP (1504 руб.): 71%=83%*0.В5 от Ф О Т(2118руб.)
СП (1101 руб.): 52%~65%'0.8 от Ф О Т(2116 руб.)

100 шт. 0,32 23678,28 6617,53 38,68 7577 2118 12

57 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 N3675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,69; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,76
HP (4647руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (5051 руб.) 
СП (2222руб.): 44%=65%*(0.85‘0.8) от Ф О Т (5051 руб.)

100 м желобов 1,28
128/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 41166 5011 229 40

58 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; МАТ-13,61  
И Р (3703 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (4208руб.)
СП (2020 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (4208 руб.)

1 шт. 11 2566,27 382,55 28229 4208

59 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. М АТ-14,58

м -16,83 1406,1 -23665
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60 ТССЦ-507-3178
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'507'3178 1 квартал 2016 г. М АТ-3,68

М 16,83 158,42 2666

61 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; МАТ-3,41  
HP (1622 руб.): 88%~103%*0,85 от ФОТ (1843 руб.)
СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1843 руб.)

1 ШТ. 11 424,02 167,55 4664 1843

62 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; 
ЭПМ=12,23; МАТ~5,57
H P (273 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (294 руб.)
СП (159 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (294 руб.)

1 м3 кладки 0,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 2431 262 121 32

Кровельное ограждение

63 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
HP (1059 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (1151 руб.) 
СП (506 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(1151 руб.)

100 м 
ограждения

1,25
125/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22312 1079 532 72

Снегозадержатель Borge:

64 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ~в,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (982 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1067руб.) 
СП (469 руб.): 44%=68%*(0.85*0.8) от ФОТ (1067руб.)

100 м 
ограждения

.......  1,16 " "  '
116/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 20705 1001 494 66

65 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Конструктивные эпементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016 г. МАТ-4.81

т -0,348 54842,51 -19085

С  г п а ы м п а  11
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66 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 58
116/7

545,52 31640

Итого по разделу 2 Монтаж 1520985

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 133244? 28873S 68897 6773i

Накладные расходы 252942

Сметная прибыль 14030С

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
3540S

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 192158

Деревянные конструкции 234608

Полы 260057

Прочие ремонтно-строительные работы 21768

Погрузо-разгрузочные работы 10940

Перевозка грузов автотранспортом 13226

Теплоизоляционные работы 344095

Строительные металлические конструкции 228025

Кровли 354440

Проемы (ремонтно-строительные) 2203

Конструкции из кирпича и блоков 7483

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1155

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 20123

Итого 1725690

В том числе:

Материалы 974812

Машины и механизмы 68897

ФОТ 295512

Накладные расходы 252942

Сметная прибыль 140300

Непредвиденные затраты 1% 17257

Итого с непредвиденными 1742947

НДС 18% 313730

ВСЕГО по смете 2056677
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42 13

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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