
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСО ВАНО : УТВЕРЖ ДАЮ

2016 г. 2016 г.

(наименование стройки)

на

ЛОКАЛЬНЫЙ с м е тн ы й  РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, 2 
микрорайон, д. 33

(наименование работ и затрат, наименование объекта,)

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г

_3586885,21 руб. 
„579507,79 руб. 
 4602,66 чел.час

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
пол у волнистых асбестоцементных листов 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; Э М =3,73  
H P  (16989 ,79 руб.): 84% =110% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (20225,94 руб.) 
С П  (9708,45 руб.): 4 8 % -7 0 % '(0 .8 5 '0 Я ) от Ф О Т (20225,94 руб.)

100 м2 покрытия 11,16
1116/100

1944,48 1812,36 132,12 21700,4 20225,94 1474,46

2 ТЕРр58-1 -1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р р 5 8 -1 -1 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23 ; ЭМ ~7,54; ЗПМ = 12,23 
H P (14660,88 руб.): 71% =83% "0.85 от Ф О Т  (20649 ,13 руб.)
С П  (10737,55 руб.): 52% =65% Ю .в от Ф О Т  (20649 ,13 руб.)

100 м2 кровли 11,16
1116/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 23505,42 19636,36 3869,06 1012,77
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ 
{Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций О ЗП -0 ,8 ;  
Э М =0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; М А Т^О к расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,26; 
ЗПМ =12,23; М А Т=3,63
H P  (3787,33 руб.): 9 0 % = 1 18% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т (4208,14 руб.)
С П  (1809 ,5  руб.): 43% ~63% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (4208,14 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,78 2562,29 2340,44 221,85 23,68 4560,88 4165,99 394,89 42,15

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23 ; Э М =3,85  
H P  (509 ,76  руб.): 71% ~83% *0.85 от Ф О Т  (717,97 руб.)
С П  (373,34 руб.): 52% =65% *0.8  от Ф О Т (7 1 7 ,9 7 руб.)

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92

5 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 
(Демонт аж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций О З П -0 ,8 ; Э М -0 ,8  к  расх.; З П М -0 ,8 ; М А Т -0  к  расх.; 
Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р 11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ =6,89;
ЗПМ ~ 12,23; М АТ=5,84
H P  (29967 ,57  руб.): 94% =123% *(0 .9 '0 .85) от Ф О Т  (31880,39 руб.) 
СП (16259 руб.): 51% ~75% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (31880 ,39 руб.)

100 м2 стяжки 8,24
824/100

3951,77 3668,51 283,26 200,47 32562,58 30228,52 2334,06 1651,87

6 ТЕРрбЭ-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
с экскрементами природного происхождения/
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016  е. 0 3 П = 1 2 ,2 3  
H P  (29661 ,26 руб.): 66% =78% "0.85 от Ф О Т  (44941 ,3  руб.)
С П  (17976 ,52 руб.): 40% =50% Ю .8 от Ф О Т  (44941 ,3  руб.)

100 т мусора 1,9776
(329,60*0,6) /100

22725,17 22725,17 44941,3 44941,3

7 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонт аж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п~0,8; 
Э М =0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; М А Т -0  к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М =7,13;
ЗПМ = 12,23; МА Т=6,62
H P  (74 ,05  руб.): 90% ~118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (82,28 руб.)
С П  (35 ,38  руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (82,28 руб.)

100 м2 проемов 0,0052
0,52/100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 115,41 73,32 42,09 8,96

8 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. /обшивки люк-лаза/
ИН Д ЕКС  к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П =  12,23; Э М -3 ,7 9  
H P  (11,79 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т  (16,6  руб.)
С П  (8 ,6 3 руб.): 52% ~65% *0 .8  от Ф О Т (16,6 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,016
1,60/100

1038,14 1037,23 0,91 16,61 16,6 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР10-01 -002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ 
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 0311=0,8; 
Э М =0,8 к  расх.; З П М -0 ,8 ; М А Т=0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8)
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П ~ 1 2 ,2 3 ; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т -3 ,6 3
H P  (3787,33 руб.): 9 0 % ~ 1 18% '(0 ,9 Ю.85) от Ф О Т (4208,14 руб.)
С П  (1809,5  руб.): 43% =63% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (4208,14 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,78 2562,29 2340,44 221,85 23,68 4560,88 4165,99 394,89 42,15

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП =12,23; Э М =3,85  
H P  (509,76 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т  (717 ,97  руб.)
СП (373,34 руб.); 52% =65% *0 .8  от Ф О Т (717 ,97  руб.)

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 718,89 717,97 0,92

5 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций О З П -0 ,8 ; Э М -0 ,8  к  расх.; ЗПМ =0,8; М А Т^О к расх.; 
ТЗ -0 ,8 ; ТЗМ =0,8)
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЗМ =6,89; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т=5,84
H P  (29967 ,57 руб.): 94% =123%  *(0.9*0.85) от Ф О Т  (31880,39 руб.) 
С П  (16259 руб.): 51% =75% *(0.85*0,8) от Ф О Т (31880,39 руб.)

100 м2 стяжки 8,24
824/100

3951,77 3668,51 283,26 200,47 32562,58 30228,52 2334,06 1651,87

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
с экскрементами природного происхождения/
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 а. 0 3 П = 1 2 ,2 3
H P  (29661 ,26 руб.): 66% ~7 8% '0 ,8 5  от Ф О Т  (44941 ,3 руб.)
С П  (17976 ,52 руб.): 40% =50% Ю .8 от Ф О Т  (44941 ,3  руб.)

100 т мусора 1,9776
(329,60V,6) / 100

22725,17 22725,17 44941,3 44941,3

7 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций О ЗП=0,8; 
ЭМ =0,8 к  расх.; ЗПМ ~0,8; М А Т^ О к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8}
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М -7 ,13;
ЗПМ~ 12,23; М А Т -6 ,62
H P  (74,05 руб.): 90% -118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (82,28 руб.)
С П  (35,38 руб.); 43% =63% Ч0.85Ю .8) от Ф О Т (82 ,28  руб.)

100 м2 проемов 0,0052
0,52/100

22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 115,41 73,32 42,09 8,96

8 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. /обшивки люк-лаза/
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2 01 6  а. 0 3 П -1 2 .2 3 ; Э М =3,79  
H P  (11,79 руб.): 71% =83%  *0 .85  от Ф О Т  (16,6  руб.)
С П  (8,63 руб.): 52%=65%*0.8 о т  Ф О Т (16,6  руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,016
160 /100

1038,14 1037,23 0,91 16,61 16,6 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР07-05-007-03

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП-О.д; Э М =0,в красх.; ЗПМ =0,8; М А Т=0 красх.; 
Т З -0 ,8 ; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р07-05-007-03 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =7,54; 
ЭПМ =12,23; М А Т=5,87
H P (10777 ,66 руб.): 119% -155% *(0.9Ю .85,1 от Ф О Т  (9056,86 руб.) 
С П  (6158,66 руб.): 68% -100% *(0 .85 *0 .8 ) от Ф О Т  (9056 ,86  руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,44 35772,03 15199,05 20572,98 5384,72 15739,69 6687,58 9052,11 2369,28

10 ТЕРр58*3-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: водосточных труб с люлек 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-3 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП~12,23
H P  (7 1 8 5 ,4 3 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т (10120 ,32 руб.)
С П  (5 2 6 2 ,5 7 руб.): 52% =65% Ю .8 от Ф О Т (1 0 1 2 0 ,3 2 руб.)

100 м труб и 
покрытий

2,944
(174,40+120)/100

3437,61 3437,61 10120,32 10120,32

11 ТЕРр58-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка металлического кровельного ограждения 
/прим./
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Рр58-4-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М =3,85  
H P  (2021,99 руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т (2 8 4 7 ,8 7 руб.)
С П  (1480,89 руб.): 52% ~65% Ю .8 от Ф О Т  (2847 ,87  руб.)

100 м 
парапетных 

решеток

1,672
167,20/100

1710,43 1703,27 7,16 2859,84 2847,87 11,97

12 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т/ж /б 
карнизных панелей, прим./
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03п=0,8; ЭМ =0,8 к  расх.; ЗПМ =0,8; М АТ=0 к  расх.; 
Т З -0 ,8 ; ТЗМ~0,8)
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 07-05-030-11 1 квартал 2016 а. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =7,54; 
З П М -12 ,23 ; М А Т~5,87
H P  (4657,73 руб.): 119%= 155% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (3914,06 руб.) 
С П  (2661,56 руб.): 68% =100% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (3 9 1 4 ,0 6 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,29
25/100

14898,91 12999,61 1899,3 497,13 4320,68 3769,89 550,79 144,17

13 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен /технологический короб/
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП=12,23; Э М =8,34; ЗПМ=12,2Э  
H P  (363,42 руб.): 73% =86% *0.85 от Ф О Т (497 ,83  руб.)
СП (278,78 руб.): 56% =70% *0 .8  от Ф О Т (497,83 руб.)

100 м2 стен 0,344
34,40/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 629,04 467,29 161,75 30,54

14 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Разборка покрытий: из листовой стали 
/технологический короб, прим./
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-008-02 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23 ; Э М =3,73 
H P  (282,61 руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (336,44 руб.) 
С П  (161,49 руб.): 48% = 70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (336,44 руб.)

100 м2 покрытия 0,344
34,40/100

1032,04 978,03 54,01 355,02 336,44 18,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 ТЕРр65-31-2

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр65-31-2 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; Э М -6 ,9 8 ; Э П М -1 2 ,2 3  
H P  (1815,24 руб.): 63% =74% *0.85 от Ф О Т (2881,33 руб.)
СП  (1152,53 руб.): 40% =50% Ю ,8 от Ф О Т (2881,33 руб.)

100 ШТ. 0,02
2 /1 0 0

144140,25 143815,8 324,5 250,59 2882,81 2876,32 6,49 5,01

16 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
с экскрементами природного происхождения/
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 0 3П = 12 ,23
H P  (1799,83 руб.): 66% =78% *0 ,85 от Ф О Т  (2727,02 руб.)
С П  (1090,81 руб.): 40% ~50% *0 .8  от Ф О Т (2727,02 руб.)

100 т мусора 0,12
12/100

22725,17 22725,17 2727,02 2727,02

Очистка от строительного мусора

17 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. Э М -6 ,8  
H P  (396,85 руб.): 85% =100% *0.85 от Ф О Т  (466,88 руб.)
С П  (224,1 руб.): 48% =60% Ю .8 от Ф О Т (4 6 6 ,8 8 руб.)

1 т груза 112,5 223,04 4,15 218,89 25092 466,88 24625,12

18 ТССЦпг-01 -01 -01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. Э М =8,69  
H P  0% =0% *0,85 от Ф О Т  
СП  0% ~0% *0.8  от Ф О Т

1 т груза 262,5 34,59 34,59 9079,88 9079,88

19 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23: Э М -7 ,61 ;  
ЭПМ =12,23
H P  0% =0% *0.8б от Ф О Т  
С П  0% ~0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 375 99,84 99,84 37440 37440

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 439710,74

Раздел 2. Монтаж

Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов

Станица 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р46-03-017-01 1 кеартап 2016 5. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =4,58; М А Т=4,97  
H P  (3831 ,85  руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (4561,73 руб.)
С П  (2189 ,63  руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (4561,73 руб.)

1 м3 заделки 0,7
0,50+0,20

13632,69 6516,76 119,26 9542,88 4561,73 83,48

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы

21 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23; ЭМ ~4,58; М А Т -4 ,97  
H P  (4 7 6 2 ,4 5 руб.): 84% =110% *(0,9Ю .85) от Ф О Т (5669,58 руб.)
С П  (2721,4  руб.): 48% =70% *(0 .85*0,8} от Ф О Т (5 6 6 9 ,5 8 руб.)

1 м3 заделки 0,87
0,65+0,22

13632,69 6516,76 119,26 11860,44 5669,58 103,76

изоляция перекрытий

22 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 1 1-01-011-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ; Э М -6 ,8 9 ;  
ЗПМ =12,23; М АТ=5,84
H P  (37459 ,5  руб.): 94% -123% *(0 .9Ю .85) от Ф О Т  (39850 ,53 руб.) 
СП  (20323 ,77  руб.): 51% =75% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (39850 ,53 руб.)

100 м2 стяжки 8,24
824/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 101407,7 37785,67 2917,62 2064,86

23 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 11-01-050-01 1 кеартап 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ =4,6; М АТ=4,01  
H P  (4007,33 руб.): 94% ~123% ,г(0.9*0.85) от Ф О Т (4263,12 руб.)
С П  (2174,19 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (4263,12 руб.)

100 м2 
поверхности

9,914
991,4/100

7252,3 430,01 9,66 71899,3 4263,12 95,77

24 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-0324 1 квартал 2016 а. МАТ=4,01

м2 -1213
-Ф1.р1

55,66 -67515,58

25 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11

м2 1213
Ф1.р1

30,5 36996,5

Стоанииа S



Гранд-СМЕТА
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26 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р11-01-009-01 1 квартал 2 01 6  3. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =4,75;
ЗПМ= 12,23; М А Т=3,89
H P  (29067 ,53 руб.): 94% ~12 3% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (30922 ,9 руб.) 
СП (15770 ,68 руб.): 51% =75% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (30922 ,9 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

8,24
824/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 111518,02 30630,63 4281,5 292,27

27 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2 01 6  г. М АТ~3,89

м3 - 33,95
- Ф2.р1

2256,51 - 76608,51

28 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -104-0716 1 квартал 2016 г. М А Т -3 ,8 6

м3 164,8 1528,56 251906,69

деревянные конструкции кровли

29 TEP10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ =12,23; М А Т=3,63
H P (41091 ,22 руб.): 90% =118% '(0 .9*0 .85) от Ф О Т (45656,91 руб.) 
СП (19632 ,47 руб.): 43% ~63% *(0.85*0.8) от Ф О Т (45656,91 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

15,45 11702,36 2925,54 277,32 29,6 180801,46 45199,59 4284,59 457,32

30 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогона
И НДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП~12,23; Э М -6 ,26; 
ЗПМ~ 12,23; М А Т -3 ,63
H P  (24840,9 руб.): 90% =118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (27601 руб.) 
СП (11868,43 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (27601 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

9,34 11702,36 2925,54 277,32 29,6 109300,04 27324,54 2590,17 276,46

31 TEP10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, 
опорный брус, коньковый брус/
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ=4,67; М А Т=3,22  
H P  (12159 ,48 руб.): 9 0% = 118% *(0 .9*0.85) от Ф О Т (13510 ,53 руб.)
С П  (5809,53 руб.): 4 3 % = 6 3% '(0 .85*0.8) от Ф О Т (13510,53 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

4,9 10930,23 2757,25 187,22 53558,13 13510,53 917,38

Стоанииа 6
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32 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2 01 6  д. О ЗП=12,23; ЭМ =4,63; М АТ~3,91  
H P  (11580,21 руб.): 90% = 118% '(0 .9*0 .85; от Ф О Т  (12866,9 руб.)
СП (5532 ,77  руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (12866,9 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,722
72,20/100

36079 17821,19 443,92 26049,04 12866,9 320,51

33 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр58-12~4 1 квартал 2 01 6  г, 0 3 П = 12 ,23 ; Э М -5 ,22 ; З П М -12 ,23 ; 
М АТ=3,37
H P  (6200,15 руб.): 71% ~83% *0 .85 от Ф О Т  (8732,61 руб.)
С П  (4540,96 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т  (8732,61 руб.)

100 м2 4,057 6808,01 2136,7 59,09 15,78 27620,1 8668,59 239,73 64,02

34 ТЕР09-03-039-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж ершей, скруток /прим./
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП -12 ,23 ; ЭМ=4,56; 
ЭП М -12,23; М А Т =8,17
H P  (428,81 руб.): 69% =90% *(0.9*0,85) от Ф О Т  (621,46 руб.) 
СП {3 6 0 ,4 5 руб.): 58% =В 5% *(0.85*0.8) от Ф О Т (6 2 1 ,4 6 руб.)

1 т конструкций 0,0435
43,50/1000

16840,24 14262,75 471,6 23,73 732,55 620,43 20,51 1,03

35 ТСС Ц-204-0022
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-Ill, диаметром 12 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016  г. М А Т=3,38

т 0,0174
0,2*37/? 000

30667,62 533,62

36 ТССЦ-204-0029
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 
Вр-I, диаметром 4 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. М А Т~3,57

т 0,0261
0,3*87/7000

35864,04 936,05

37 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
соспгавом"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ=5,81; 
ЗП М -12,23; М А Т=9,28
H P  (37369,12 руб.): 77% =100% *(0.9*0.85) от Ф О Т (48531,32 руб.) 
СП  (23295,03 руб.): 48% =70% "(0.85Ю .8) от Ф О Т (48531,32 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

26,704
2670,40/100

2593,65 1793,65 781,62 23,73 69260,83 47897,63 20872,38 633,69
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38 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины 
ИН Д ЕКС  к ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -113-8073 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,69

КГ 859,9 89,31 76797,67

слуховое окно (4 шт.)

39 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23; ЭМ =6,64; 
З П М -12,23; М А Т=3,93
H P  (3052 ,48  руб.): 90% =118% ~(0.9*0.85) от Ф О Т  (3391,64 руб.) 
СП (1458,41 РУб.): 43% ~63% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (3391,64 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6

40 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0933 1 квартал 2016 г. М А Т=4,03

компл. 4 105,47 421,88

41 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р 12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,65;
З П М -12,23; МА Т=3,16
H P (234 ,48  руб.): 92% =120%  "(0.9*0.85) от Ф О Т  (254,87 руб.)
С П  (112,14 руб.): 44% ~65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (254,87 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,248
(6,20*4) /100

4250,34 1002 241,06 25,68 1054,08 248,5 59,78 6,37

42 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство настила /прим./
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. О Э П -12 ,23 ; Э М -6 ,99;  
ЗПМ = 12,23; М А Т -3 ,5
H P  (740,55 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (822,83 руб.) 
СП (353,82 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (822,83 руб.)

100 м2 покрытия 0,248
(6.20‘4) /100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5860,61 787,62 245,47 35,21

43 ТЕР12-01-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов: обыкновенного профиля по деревянной 
обрешетке с ее устройством
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ=6,78; 
ЭПМ =12,23; М А Т -4 ,99
H P  (1452,66 руб.): 92% =120% '(0 .9 '0 .85) от Ф О Т  (1578,98 руб.)
С П  (694 ,75  руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (1578,98 руб.)

100 м2 кровли 0,252
(6,3*4)/100

33038,89 6046,88 1233,49 218,92 8325,8 1523,81 310,84 55,17
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44 ТЕР12-01-007-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На герметизацию соединений между 
асбестоцементными листами добавлять к расценкам 
12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03
ИН ДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕ Р12-01-007-04 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =4,6; М АТ=3,99  
H P  (53.25 руб.): 92% -120% *(0 .9Ю .85) от Ф О Т  (57,68 руб.)
С П  (25,47 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (57,88 руб.)

100 м2 кровли 0,252
(6,3*4) /100

1416,11 229,68 4,83 356,86 57,88 1,22

Ходовой мостик:

45 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИН ДЕКС К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕ РЮ -01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =4,67; М АТ=3,22  
H P  (4069,7  руб.): 90% =118% *(0 .9V .85) от Ф О Т  (4521,89 руб.)
С П  (1944,41 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т (4521,89 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,64 10930,23 2757,25 187,22 17925,58 4521,89 307,04

46 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р10-01-083-04 1 квартал 2016 г. О ЗП~ 12,23; ЭМ ~6,99; 
ЗПМ =12,23; М А Т -3,5
H P (967,49 руб.): 9 0% = 118%*(0.9Ю ,85) от Ф О Т (1074,99 руб.)
СП  (462,25 руб.): 43% =63% *(0.85*0.8) от Ф О Т (1074,99 руб.)

100 м2 покрытия 0,324
32,4 /100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 7656,6 1028,99 320,69 46

47 ТССЦ-102-0057
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, ill сорта 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -102-0057 1 квартал 2016 г. М АТ=3,47

м3 - 1,089 4547,75 - 4952,5

48 ТССЦ-102-0076
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -102-0076 1 квартал 2016 г. М АТ=4,5

м3 0,97 5043,42 4892,12

покрытие кровли

49 ТЕР12-01-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов: обыкновенного профиля по деревянной 
обрешетке с ее устройством
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,78;
ЗПМ = 12,23; М АТ=4,99
H P  (65139,26 руб.): 92% -120% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т (70803 ,54 руб.)
С П  (31153 ,56 руб.): 44% =65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (70803 ,54 руб.)

100 м2 кровли 11,3
1130/100

33038,89 6046,88 1233,49 218,92 373339,46 68329,74 13938,44 2473,8
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50 ТССЦ-101-0059
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Детали к асбестоцементным листам волнистым 
среднего профиля, коньковые перекрываемые и 
перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-0059 1 квартал 2016 г. М А Т=6,45

100 пар -1,13 4049,7 -4576,16

51 ТССЦ-101-0060
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Детали к асбестоцементным листам волнистым 
среднего профиля, упрощенные коньковые 
перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и 
УКС-2
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0060 1 квартал 2016 г. М А Т=6,45

100 пар 0,8
80/100

4993,78 3995,02

52 ТССЦ-101-3208
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Детали фасонные к листам асбестоцементным 
стеновым /Угловая равнобокая деталь РУ/ 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-3208 1 квартал 2016 г. М А Т=6.45

м2 63,4 304,96 19334,46

53 ТЕР12-01-007-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На герметизацию соединений между 
асбестоцементными листами добавлять к расценкам 
12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01-007-04 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =4,6; М АТ=3,99  
H P  (2 3 8 7 .7 5 руб.): 92% =120% *(0,9*0.85) от Ф О Т  (2 5 9 5 ,3 8 руб.)
С П  (1 1 4 1 ,9 7 руб.): 44% -65% '(0 .8 5*0 .8 )  от Ф О Т (2595,38 руб.)

100 м2 кровли 11,3
1130/100

1416,11 229,68 4,83 16002,04 2595,38 54,58

54 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М =6,75; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,39
H P  (19445 ,29 руб.): 92% ~120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (21136 ,19 руб.) 
СП  (9299,92 руб.): 44% =65% *(0.85*0,8) от Ф О Т  (21136 ,19 руб.)

100 м2 покрытия 1,5
150/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 73733,58 21076,94 276,83 59,25

Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле

55 ТЕР12-01 -015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
TEP12-01-01S-03 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =6,65; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,16
H P  (599,43 руб.): 92% =120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (651 ,55  руб.)
СП  (286 ,68  руб.): 44% =6S% *(0.85,t0.8) от Ф О Т  (651 ,55  руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,634
63,40/100

4250,34 1002 241,06 25,68 2694,72 635,27 152,83 16,28
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56 ТССЦ-101-2388
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Souda! в баллонах по 750 мл
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 е. М АТ=2.3

шт. 4 178,94 715,76

57 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
/гидроизоляция конька кровли/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП~ 12,23; ЭМ =6,65; 
ЗПМ =12,23; М АТ=3,16
H P  (453,83 руб.): 92% =120% "(0.9*0.85) от Ф О Т (493 ,29  руб.)
С П  (217,05 руб.): 44% =65% "(0 .85*0.8) от Ф О Т  (493,29 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,48
48/100

4250,34 1002 241,06 25,68 2040,16 480,96 115,71 12,33

58 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р10-01-039-05 1 квартал 2016  з. 03П = 12 ,23 ; Э М = 7 ,13; 
З П М -12 ,23; М АТ=6,62
И Р  (89 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т (98,89 руб.)
С П  (42,52 руб.): 43% =63% '(0 ,85Ю .8) от Ф О Т (98,89 руб.)

100 м2 проемов 0,005
0,50/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2050,58 88,12 50,59 10,77

59 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные издепия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2 01 6  з. М АТ=3,94

компл. 1 501,92 501,92

60 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2 01 6  а. М АТ=6,64

м2 -0,5 3648,48 -1824,24

61 ТССЦ-203-8116 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Дверь противопожарная металлическая однопольная 
ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм 
(Противопожарный люк-дверь "Пчела" 700x700)
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г М АТ=3,22

шт. 1 9651,18 9651,18
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62 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23 ; ЭМ ~6,75;
ЗПМ = 12,23; М АТ=3,39
H P  (207,41 руб.): 92% =120% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (2 2 5 ,4 5 руб.)
СП (99,2 руб.): 44% ~65% *(0,85*0.8) от Ф О Т (2 2 5 ,4 5 руб.)

100 м2 покрытия 0,016
1,60/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 786,49 224,82 2,95 0,63

Покрытие вентканалов

63 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т -3 ,3 9
H P  (4 3 1 6 ,8 5 руб.): 92% =120% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т (4692,23 руб.) 
СП (2064,58руб.): 44% ~65% '(0 .в5Ю ,8) от Ф О Т (4 6 9 2 ,2 3 руб.)

100 м2 покрытия 0,333
33,30/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 16368,85 4679,08 61,46 13,15

64 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1875 1 Квартал 2016 г. М АТ=3,36

т -0,2604 43613,07 -11356,84

65 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-5052 1 квартал 2016 г. М А Т -6 ,02

м2 33,3 353,37 11767,22

66 ТЕР06-01-015-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка каркаса из уголков /прим./
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р06-01-015-07  1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М =6,33; 
З П М -12 ,23 ; М А Т -5,15
H P  (3634,04 руб.): 80% =105% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  (4542,55 руб.) 
СП (1998,72 руб.): 44% =65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (4542,55 руб.)

1 т 0,1586
158,60/1000

68683,82 28611,96 258,39 29,6 10893,25 4537,86 40,98 4,69

67 ТСС Ц-204-0064
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Детали закладные и накладные изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
отдельно 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -204-0064 1 квартал 2016 г. М А Т=5,15

т -0,1586 39813,47 -6314,42
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68 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. М АТ=4,38

Т 0,1586
158,60/1000

30555,06 4846,03

69 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(за 2  раза П З -2  (О З П -2 ; Э М ~2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ=2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2)}
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2 01 6  г. ОЗП~ 12,23; ЭМ =6,01; 
Э П М -12,23; М АТ=5,02
H P (1 5 9 ,8 7 руб.): 69% =90% *(0.9*0 .85) от Ф О Т (231,69 руб.)
С П  (111,21 руб.): 48% ~70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (231,69 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,14
14/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 573,62 231,28 18,56 0,41

70 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2  раза П 3~ 2 (О З П -2 ; Э М =2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ=2 к расх.; 73=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ=5,92; 
ЗПМ =12,23; М АТ=5,05
H P  (98,39 руб.): 69% =90% *(0 .9*0 ,85) от Ф О Т (142,59 руб.)
СП (68,44 руб.): 4 8% ~70% *(0 .85*0.8) от Ф О Т (142,59 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,14
14/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 607,45 142,18 12,1 0,41

Организованный водоотвод крыши

71 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2 01 6  г. О ЭП=12,23; ЭМ=4,в1; М А Т=2,06  
H P (469,84 руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т (6 6 1 ,7 5 руб.)
С П  (344,11 руб.): 52% ~65% *0 .8  от Ф О Т  (661,75 руб.)

100 шт. 0,1 22571,83 6617,53 38,68 2257,18 661,75 3,87

72 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =4,6; М АТ~3,82  
H P  (4884,23 руб.): 71% ~83% *0 .85  от Ф О Т  (6879,2 руб.)
С П  (3577,18 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (6879,2  руб.)

100 м 1,5
150/100

32747,72 4586,13 62,74 49121,58 6879,2 94,11

73 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2 01 6  г. О ЗП -12 ,23; ЭМ =6,69; 
ЗПМ=12,23; М А Т=3,76
H P  (6313,15 руб.): 92% =120% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  (6862,12 руб.) 
С П  (3019,33 руб.): 4 4 % = 6 5 % *(0.85*0.8) от Ф О Т (6862,12 руб.)

100 м желобов 1,739
173,9/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 55927,89 6807,25 310,62 54,87
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74 ТССЦ-101-0788
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
И Н Д Е К С  к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23; ЭМ =6,69; 
ЗПМ = 12,23; М А Т -3 ,76

т -0,2939
-ФЗ.рг

34396,22 -10109,05

75 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. М А Т=3,36

т -0,786
-Ф3.р1

43613,07 -34279,87

76 ТССЦ-301-5900
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5900 1 квартал 2016 г. М АТ=2,Зв

шт. 30 205,75 6172,5

77 ТССЦ-301-5609
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Хомут металлический с шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром 108-116 мм 
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-5609 1 Квартал 2016 г. М А Т=1,98

шт. 110 41,82 4600,2

78 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 
100 мм
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =7; ЗПМ=12,2Э; 
М А Т -2 ,5 7
H P  (525,51 руб.): Э8% =128% *(0,9*0.85) от Ф О Т  (536,23 руб.)
СП (300,29 руб.): 56% =83% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (536,23 руб.)

100 м 
трубопровода

0,06
6 /1 0 0

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1792,7 535,64 3,19 0,59

79 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -302-3340 1 квартал 2016 г. М АТ=2,54

м -5,988 202,79 -1214,31

80 ТССЦ-507-0595
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром 110 мм
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -507-0595 1 квартал 2016 г. М А Т=2,53

10 м 0,5988
5,988/10

1809,66 1083,62
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81 ТССЦ-301-7668
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Клапан воздушный HL900N для невентилируемых 
канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -301-7668 1 квартал 2016 з. М А Т -6 ,16

ШТ. 12 2038,71 24464,52

82 ТЕР26-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; Э М =4,71; М А Т=5,34  
H P  (112 ,64  руб.): 77% -100% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  (146,29 руб.)
С П  (70,22 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т (146,29 руб.)

1 м3 изоляции 0,058 13938,27 2522,32 211,62 808,42 146,29 12,27

83 ТЕР08-02-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 
мм при высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/ 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 08-02 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; Э М =7,54; 
ЗП М =12,23; М АТ=6,05
H P  (40402 ,97  руб.): 93% -122% *(0 .9Ю .85) от Ф О Т (43444 ,05 руб.) 
С П  (23459 ,79  руб.): 54% =80% *(0.85Ю .8) от Ф О Т (4 3 4 4 4 ,0 5 руб.)

1 м3 кладки 25,7 8820,63 1621,33 263,82 69,1 226690,19 41668,18 6780,17 1775,87

84 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23; ЭМ =5,82; 
ЭПМ =12,23; М АТ=5,62
H P  (2113,99 руб.): 93% =122% *(0.9"0,85) от Ф О Т (2273,11 руб.) 
С П  (1227 ,48  руб.): 54% ~80% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (2273,11 руб.)

1 т
металлических

изделий

0,30544
3,68*83/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 16412,66 2259,25 98,68 13,86

Кровельное ограждение Вогде:

85 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 201 6г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ =12,23; М АТ=4,81
H P (1415 ,66  руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т (1538 ,76  руб.) 
СП (677 ,05  руб.): 44% ~65% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (1538,76 руб.)

100 м 
ограждения

1,672
167.2/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 29844,31 1443,05 712,04 95,71

Снегозадержатель Вогде:

С  т п  а  и м  I i a  1 Ч



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

86 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; ЭМ =6,75; 
ЗПМ =12,23; М АТ=4,81
H P (1 3 7 1 ,6 3 руб.): 92% =120% *(0 .9*0.85) от Ф О Т (1 4 9 0 ,9 руб.) 
С П  (656 руб.): 44% =65% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (1490,9 руб.)

100 м 
ограждения

1,62
162/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28916,14 1398,17 689,89 92,73

87 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. М АТ=4,81

т -0,486 54842,51 -26653,46

88 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт.

СО 
<о

545,52 44187,12

Итого по разделу 2 Монтаж 2569926,1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2232698,2 565598,7 151141,3 13909,1

Накладные расходы 502473,06

Сметная прибыль 274465,62

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
84106,41

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 178489,24

Деревянные конструкции 577310,53

Полы 365289,57

Прочие ремонтно-строительные работы 98196,74

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 44315,99

Стены (ремонтно-строительные) 1271,24

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 5850,58

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 25712,95

Погрузо-разгрузочные работы 9079,88

Перевозка грузов автотранспортом 38909,67

Теплоизоляционные работы 459620,62

Строительные металлические конструкции 2237,57

Кровли 754537,17

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 10211,59

Стпанипа 1fi



Гранд-СМЕТА
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Конструкции из кирпича и блоков 315153,11

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1618,97

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 37725,03

Итого 3009636,9

В том числе:

Материалы 1515958,2

Машины и механизмы 151141,25

ФОТ 579507,79

Накладные расходы 502473,06

Сметная прибыль 274465,62

Непредвиденные затраты 1% 30096,37

Итого с непредвиденными 3039733,2

НДС 18% 547151,98

ВСЕГО по смете 3586885,2

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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