
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Пригородная, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________________ 3246099 руб.
Средства на оплату труда__________________________ 459129 руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 3636,74 чел.час
Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№  ПП Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМ ех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМ ех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 TEP46-04-007-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных прогонов, защитного и 
рабочего настила покрытия /деревянной коньковой 
детали конька кровли/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 1 квартал 2016 з. 03П~12,23; ЭМ-6,98;
ЗПМ= 12,23
HP (3045 руб.): 84% -110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3625 руб.)
СП (1740 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3625 руб.)

100 м2 0,496
4 9 ,6 0 /1 0 0

7677 6096,17 1580,83 1211,26 3808 3024 784 601

УТВЕРЖДАЮ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ТЕР12-01-010-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций 03п=0,7; 
ЭМ~0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 красх.; Т3=0,7; ТЗМ~0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (2966 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3226 руб.)
СП (1419 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3226 руб.)

100 м2 покрытия 0,327
3 2 ,7 /1 0 0

9965,06 9835,86 129,2 27,64 3259 3217 42 9

3 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полу волнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-00&-04 1 квартал 2016 г. 03012,23; ЭМ -3,73  
HP (12242 руб): 84%-110%~(0.9Ю.85) от ФОТ (14574 руб.) 
СП (6996 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14574 руб.)

100 м2 покрытия 8,041
8 0 4 ,1 0 /1 0 0

1944,48 1812,36 132,12 15636 14574 1062

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%Ю.85 от Ф О Т (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

5 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ*12,23  
HP (10563 руб.): 71 %~83% *0.85 от Ф О Т(14878 руб.)
СП (7737 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14878 руб.)

100 м2 кровли 8,041
8 0 4 ,1 /1 0 0

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16936 14148 2788 730

6 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~8,34; ЗПМ= 12,23 
HP (607 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (831 руб.)
СП (465 руб.): 56%~70%”0.8 от ФОТ (831 руб.)

100 м2 стен 0,574
5 7 ,4 0 /1 0 0

1828,6 1358,39 470,21 88,79 1050 780 270 51

7 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п~0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26;
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (24341 руб.): 90%>~118%'(0.Г0.85) от ФОТ (27046 руб.)
СП (11630 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (27046 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

11,44 2562,31 2340,46 221,85 23,73 29313 26775 2538 271
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Гранд-С МЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТЕР46-04-008-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 
/гидроизоляции из рубероида/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 Кв ар т ал  2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~3,73 
HP (360 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (428 руб.)
СП (205 руб.): 48% -70%'(0.85*0.8) от ФОТ (428 руб.)

100 м2 покрытия 0,261
2 6 ,1 /1 0 0

1817,69 1639,06 178,63 474 428 46

9 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/обломки шифера с поверхности чердачного 
лерекрытия+утеплителя с экскрементами с 
поверхности чердачного перекрытия/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (10800руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (16364 руб.)
СП (6546 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16364 руб.)

100 т мусора 0,7201
(1,77+(175,60’0,4)) /1 0 0

22725,17 22725,17 16364 16364

10 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Na675/np

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм 
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03п=0,в; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0 красх.; 
73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,84
HP (21286 руб.): 94%=123%*(0,9Ю,85) от ФОТ (22645 руб.)
СП (11549 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (22645 руб.)

100 м2 стяжки 5,853
585,30 /1 0 0

3951,76 3668,51 283,25 200,45 23130 21472 1658 1173

11 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МА Т=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10 -0 1 -039-05 1 Кв ар т ал  2 0 1 6  г. 03П=12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ= 12,23; М А Т-6,62
HP (49 руб.): 90%=118%*(0,9'0.85) от ФОТ (54 руб.)
СП (23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (54 руб.)

100 м2 проемов 0,0034
0 ,3 4 /1 0 0

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 75 48 27 6

12 ТЕР12-01-010*01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
/металлической обшивки горловин люк-лазов/
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций 03/7=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к  расх.; Т3=0.7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (68 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (74 руб.)
СП (33 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)

100 м2 покрытия 0,0075
0 ,7 5 /1 0 0

9965,06 9835,86 129,2 27,64 75 74 1

13 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЗПМ=12,2Э 
HP (2600 руб.): 84% -110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3095 руб.)
СП (1486 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3095 руб.)

100 м2 1,19 2601,08 2601,08 3095 3095

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Очистка от строительного мусора

и ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ -6,8  
HP (133 руб.): 85%~100%*0.85 от ФОТ (157 руб.)
СП (75 руб.): 48% -60% '0.8 от Ф О Т(157руб.)

1 т груза 37,88 223,04 4,15 218,89 8449 157 8292

15 ТССЦпг-01 -01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5  м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 88,4 34,59 34,59 3058 3058

16 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т , работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 s. 03П~12,23; ЭМ=7,61; 
З П М -12,23
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ  
СП 0%=0%*0.д от ФОТ

1 т груза 126,28 99,84 99,84 12608 12608

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 277897

Раздел 2. М онтаж

изоляция перекрытий

17 ТЕР11-01 “011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~5,84
HP (26609 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ (28307 руб.) 
СП (14437 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (28307 руб.)

100 м2 стяжки 5,853
585,3/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 72031 26840 2072 1467

18 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ~4,6; МАТ=4,01 
HP (3012 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ (3204 руб.)
СП (1634 руб.): 51 У0=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3204 руб.)

100 м2 
поверхности

7,45
745/100

7252,3 430,01 9,66 54030 3204 72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 ТССЦ-113-0324

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -904,2
- Ф1.р1

55,66 -50328

20 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. М А Т-4,11

м2 904,2
Ф1.р1

30,5 27578

21 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,89
HP (20647руб.): 94%=123%',(0.9*0.85) от Ф О Т (21965руб.)
СП (11202 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21965 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,353
5 8 5 ,3 /1 0 0

13533,74 3717,31 519,6 35,47 79213 21757 3041 208

22 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 Кварт ал 2016 в. МАТ=3,89

м3 -24,11
-Ф3.р1

2256,51 -54404

23 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартап 2016 з. МАТ=3,86

м3 87,525
583,5*0,15

1528,56 133787

деревянные конструкции кровли

24 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,23; МА Т=3,63
HP (38676 руб): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42973 руб.) 
СП (18478 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (42973 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

14,542 
12,472+2,07

11702,36 2925,54 277,32 29,6 170176 42543 4033 430

25 ТЕР10-01 -002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,63
HP (20319 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (22577руб.) 
СП (9708 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22577 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

7,64 11702,36 2925,54 277,32 29,6 89406 22351 2119 226

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
затяжка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас 
карниза, опорный брус, накладка доска, продольная 
связь/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI0-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (17656 руб.): 90%=118%*(0.9Ю,85) от Ф ОТ (19618 руб.)
СП (8436 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (19618 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

7,115 10930,23 2757,25 187,22 77769 19618 1332

27 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (9095 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (10105 руб.)
СП (4345 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (10105 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,567
5 6 ,7 0 /1 0 0

36078,99 17821,19 443,92 20457 10105 252

28 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (8776 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т (12361 руб.)
СП (6428 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12361 руб.)

100 м2 3,269 15110,79 3694,32 262,12 86,83 49397 12077 857 284

29 ТЕРр58-12-4 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ= 12,23; 
МАТ-3,37
HP (7535 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10612 руб.)
СП (5518 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10612 руб.)

100 м2 4,93
493/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 33563 10534 291 78

30 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозаицитное покрытие деревянных конструкций 
составом"Пирилакс'' любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ=12,2в; МАТ=9,28
HP (48699 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (63245 руб.)
СП (30358руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (63245 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

34,8
3 4 8 0 /1 0 0

2593,64 1793,65 781,62 23,73 90259 62419 27200 826

31 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗСЖ-007» для древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 3. МАТ=6,69

кг 1121 89,31 100117

слуховое окно (2 шт.)

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12.23; МАТ-3,93
HP (1526руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (1696руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

33 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

34 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
(2 слоя /73=2 (ОЗП=2; ЭМ~2 красх.; ЗПМ -2; МАТ=2красх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ=12,23; МАТ-3,16
HP (208 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (226 руб.)
СП (99 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.в) от Ф О Т (2 26 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,11 
(5 .5 -2 )/1 0 0

8500,69 2004,01 482,13 51,37 935 220 53 6

35 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство настила /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10'01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП* 12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,5
HP (329 руб.): 90%~118%*(0.9'0.85) от ФОТ (365 руб.)
СП (157руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (365руб.)

100 м2 покрытия 0,11
(5 ,5 *2 )/1 0 0

23631,48 3175,89 989,78 141,99 2599 349 109 16

36 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,19; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,67
HP (336 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (400 руб.)
СП (192 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (400 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,13184
(6,4*20,6)/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 616 369 177 31

37 ТССЦ-101-4277
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный окрашенный
Н35-1000-0.6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,13184
(6,4"20,6)/Ю00

75139,81 9906

Ходовой мостик:
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38 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~4,67; МАТ=3,22 
HP (2687 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2986 руб.)
СП (1284 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2986 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,083 10930,23 2757,25 187,22 11837 2986 203

39 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,5
HP (639 руб.): 90%=118% *(0.9 *0.85) от ФОТ (710 руб.)
СП (305 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (710 руб.)

100 м2 покрытия 0,214
2 1 ,4 /1 0 0

23631,48 3175,89 989,78 141,99 5057 680 212 30

пароизоляция кровли

40 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,16
HP (7771 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8447 руб.)
СП (3717 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (8447руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

8,22
8 2 2 /1 0 0

4250,34 1002 241,06 25,68 34938 8236 1982 211

41 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки
РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -904,2
-Ф1.р1

19,01 -17189

42 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. М АТ-2,24

м2 904,2 9,25 8364

металлоконструкции кровли

43 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: средней сложности 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6.77; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,55
HP (40532 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ (44056 руб.)
СП (19385 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44056 руб.)

100 м2 кровли 8,22 46961,82 5203,74 904,47 155,81 386026 42775 7435 1281
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44 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1052
-Ф2.р1

253,64 -266829

45 ТССЦ-101-4277
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный окрашенный 
Н35-1000-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 5,78688 
6,4-822'1,1/1000

75139,81 434825

46 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза, 
примыкания/
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 244,3
34*62.4+113,3+34,6

746,04 182258

47 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ=7,13; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,62
HP (64 руб.): 90%~ 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (71 руб.)
СП (31 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (71 руб.)

100 м2 проемов 0,0036
0 ,3 6 /1 0 0

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 1476 63 36 8

48 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. М А Т-3,94

ком пл. 1 501,92 502

49 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,36 3648,48 -1313

50 ТССЦ-203-8146 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний однопольный 
ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 650*550)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ~3,37

м2 0,36 6881,64

.....

2477
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51 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (103 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (112 руб.)
СП (49 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (112 руб.)

100 м2 покрытия 0,008
0,80/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 393 112 1

Покрытие вентканалов

52 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ыз675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 а. ОЗП~12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (5445 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(5919 руб.)
СП (2604 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5919 руб.)

100 м2 покрытия 0,42
42/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 20645 5902 78 17

53 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ-3,36

т -0,3284 43613,07 -14323

54 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 Квартал 2016 а. МАТ=6,02

м2 42 353,37 14842

55 ТЕР08-02-007-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка уголков /прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,06
HP (929 руб.): 93%~122%>*(0,9*0.85) от ФОТ (999 руб.)
СП (539 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (999 руб.)

1 т
металлических

изделий

0,1593
159,3/1000

76563,03 6130,65 1389,49 136,12 12196 977 221 22

56 ТССЦ-201-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения массой не более 50 кг с преобладанием 
толстолистовой стали собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т -0,1593 64259,26 -10237

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

57 ТССЦ-113-1786
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лак битумный БТ-123 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1786 1 квартал 2016 г. МАТ-4,55

т -0,0008 40266,54 -32

58 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнололочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1593
159,3/1000

30555,06 4867

59 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(за 2 раза П3~2 (03П=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 к расх.; ТЗ-2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,01;
ЗПМ= 12,23; М АТ-5,02
HP (171 руб.); 69%=90%*(0.9*0,85) от ФОТ (248 руб.)
СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (248 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,15
1 5 /1 0 0

4097,32 1652,03 132,58 2,94 615 248 20

60 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза П З -2  (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА 7=2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,05
HP (105 руб.): &9%-90% *(0.9*0.85) от ФОТ (152 руб.)
СП (73 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (152 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,15
1 5 /1 0 0

4338,96 1015,58 86,43 2,94 651 152 13

Организованный водоотвод крыши

61 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,61; МАТ-2,06  
HP (657 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (926 руб.)
СП (482 руб.): 52%=65%'0.8 от Ф О Т(926 руб.)

100 шт. 0,14 22571,83 6617,53 38,68 3160 926 5

62 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016$. ОЗП=12,23; ЭМ-4,6; МАТ=3,82 
HP (3282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4623 руб.)
СП (2404 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (4623 руб.)

100 м 1,008 32747,72 4586,13 62,74 33010 4623 63

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАГ-3,76
HP (5199 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5651 руб.) 
СП (2486 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5651 руб.)

100 м желобов 1,432 32160,95 3914,46 178,62 31,55 46054 5606 256 4

64 ТЕРр58-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и
подмостей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,61; МА Т-4,37  
HP (3505 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (4937руб.)
СП (2567 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4937 руб.)

100 шт. 0,62 25289,97 7963,44 38,68 15680 4937 24

65 ТЕР16*04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 
100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; ЭПМ-12,23; 
МАТ-2,57
HP (394 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от Ф О Т (402 руб.)
СП (225 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (402 руб.)

100 м 
трубопровода

0,045
4,5/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1345 402 2

66 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 Квартал 2016 г. М АТ-2,54

м -4,491 202,79 -911

67 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МА Т=4,64

м 4,491 166,02 746

68 ТЕР20-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 
НР(1176руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1200руб.)
СП (672руб.): 56% -83% *(0.85*0.8) от Ф О Т (1200руб.)

1 клапан 9 189,21 133,31 9,22 1703 1200 83

69 ТССЦ-301-8440
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ-3,91

шт. 9 1787,77 16090
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70 ТЕР08-02-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 
мм при высоте этажей до 4 м /поднятие уровня 
кирпичной карнизной кладки лоджий/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР08-02-011-01 1 Квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,05
HP (6288 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (6761 руб.)
СП (3651 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6761 руб.)

1 м3 кладки 4 8820,63 1621,33 263,82 69,1 35283 6485 1055 276

71 ТССЦ-404-0005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58

1000 шт. -0,7 11104,7 -7773

72 ТССЦ-402-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 з. МАТ=5,46

м3 -1,08 3172,15 -3426

73 ТССЦ-404-0006
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 125
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МАТ-5,57

1000 шт. 0,7 11785,45 8250

74 ТССЦ-402-0014
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый 
марки 75
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

м3 1,08 3172,15 3426

75 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЁР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЭПМ-12,23; МАТ~4,81
HP (16862 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (21077руб.) 
СП (7798 руб.): 37%=55%~(0.85*0.8) от ФОТ (21077 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,19
1 1 9 /1 0 0

43923,78 17434,48 422,08 277,01 52269 20747 502 330
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76 ТССЦ-101 >0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ-4,47

м2 -128,5 145,59 -18708

77 ТССЦ-402-0086
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 
1:2,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м3 -3,689 2976,79 -10981

78 ТССЦ-101-3887
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без 
покрытия, 50x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3887 1 квартал 2016 г. МАТ-3 ,58

м2 128,5 51,95 6676

79 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- 
известковый 1:1:6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 3,689 3410,99 12583

80 ТЕР15-04-019-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,59; МАТ=3,85 
H P (1783 руб.): 80%-105%'(0.9Ю.85) от ФОТ (2229 руб.)
СП (825 руб.): 37%=55%'(0.85Ю,8) от ФОТ (2229руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,19
119/100

4523,99 1873,39 39,34 5384 2229 47

Кровельное ограждение Borge:

81 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
И Н Д ЕКС  к  ПОЗИЦИИ:
T E P I2-01-012-01 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (1066 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1159 руб.) 
СП (510 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1159 руб.)

100 м 
ограждения

1,26
126/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22490 1087 537 7

Снегозадержатель Borge:
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82 ТЕР12-01 >012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
HP (1007 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) от ФОТ (1095 руб.) 
СП (482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1095 руб.)

100 м 
ограждения

1,19
119/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 21241 1027 507 6)

83 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,357 54842,51 -19579

84 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000  
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ^З.ЗЗ

шт. 60 545,52 32731

Итого по разделу 2 Монтаж 2445796

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2118826 450313 88403 8816

Накладные расходы 392661

Сметная прибыль 212207

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
52830

Кровли 543120

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 212803

Стены (ремонтно-строительные) 2122

Деревянные конструкции 585219

Прочие ремонтно-строительные работы 33710

Полы 261626

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 8657

Погрузо-разгрузочные работы 3058

Перевозка грузов автотранспортом 12608

Теплоизоляционные работы 411584

Строительные металлические конструкции 444731

Конструкции из кирпича и блоков 53961

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1734
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Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21440

Отделочные работы 74491

Итого 2723694

В том числе:

Материалы 1580110

Машины и механизмы 88403

ФОТ 459129

Накладные расходы 392661

Сметная прибыль 212207

Непредвиденные затраты 1% 27237

Итого с непредвиденными 2750931

НДС 18% 495168

ВСЕГО по смете 3246099

Составил:______________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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