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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3178 Кровля, пос.Новосергиевка, ул.Горького д.31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (парапет+вентканалы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3
НР (30001 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (35716 руб.)
СП (17144 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (35716 руб.)

1 м3 28,75
22,43+6,32

1969,91 1072,31 897,6 169,99 56635 30829 25806 4887

2 ТЕР46-04-008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73
НР (2216 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2638 руб.)
СП (1266 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2638 руб.)

100 м2 покрытия 1,6
160,0 / 100

1827,08 1648,45 178,63 2923 2638 285

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

________________1227410
_________________181253
________________1369,09
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3 ТЕРр58-17-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев 
стеклоткани / в один слой.
(в один слой ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к 
расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,77
НР (600 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (845 руб.)
СП (439 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (845 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

1,6
160,0 / 100

528,33 527,92 0,41 845 845

4 ТЕР12-01-017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Разборка выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(Демонтаж (разборка). ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,79
НР (4447 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4834 руб.)
СП (2127 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4834 руб.)

100 м2 стяжки 1,6
160,0 / 100

3901,94 2764,18 1137,76 256,95 6243 4423 1820 411

5 ТЕР12-01-017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(Демонтаж (разборка). ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
на толщ. стяжки 25-35 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; 
ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,87
НР (2329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2532 руб.)
СП (1114 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2532 руб.)

100 м2 стяжки 1,6
160,0 / 100

1769,33 1523,97 245,36 59,04 2831 2438 393 94

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора / 
очитска кровли от керамзита толщ. 250-350 мм.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3
НР (4634 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7021 руб.)
СП (2808 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7021 руб.)

100 т мусора 0,3072
(окр(160,0*0,32*0,6;2) / 100

22855,25 22855,25 7021 7021

7 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 17,66
окр((28,75*1,8+160,0*0,03*1,2

+0,08+30,72)*0,2;2

353,34 353,34 6240 6240

8 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 70,65
окр((28,75*1,8+160,0*0,03*1,2

+0,08+30,72)*0,8;2

36,93 36,93 2609 2609

                           Прочие ремонтно-строительные работы.
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9 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 94,07
окр((28,75*1,8+160,0*0,03*1,2
+0,08+160,0*0,03*1,2+30,72);2

39,14 39,14 3682 3682

158155

10 ТЕРр65-35-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,45
НР (6000 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (9524 руб.)
СП (3810 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9524 руб.)

100 м канала 4,06
406,0 / 100

2553,44 2343,77 2,56 1,97 10367 9516 10 8

11 ТЕРр53-20-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (востановление вентканала)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,56
НР (3558 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4874 руб.)
СП (2729 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4874 руб.)

100 м3 кладки 0,0632
6,32 / 100

610130,83 69387,5 29394,24 7737,56 38560 4385 1858 489

12 ТЕРр61-10-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,86; МАТ=5,94
НР (6072 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (9062 руб.)
СП (3625 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9062 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,3745
37,45 / 100

31712,94 24196,68 5,37 11876 9062 2

13 ТЕР15-04-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (575 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (719 руб.)
СП (266 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (719 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,3745
37,45 / 100

10189,77 1918,68 59,81 3816 719 22

91254

14 ТЕР15-07-003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, 
кирпич, бетон и т.д.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,69
НР (628 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (785 руб.)
СП (290 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (785 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

1,571
157,1 / 100

1321,07 497,9 160,03 1,72 2075 782 251 3

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Ремонт вентканалов

Итого по разделу 2 Ремонт вентканалов
                           Раздел 3. Утепление чердачного перекрытия
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15 ТССЦ-101-4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 2 квартал 2016 г. МАТ=2,72

кг -21,68
-Ф1.р1

48,2 -1045

16 ТССЦ-113-2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 2 квартал 2016 г. МАТ=9,37

л 47,13
157,1*0,3

85,55 4032

17 ТЕР11-01-050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо (пароизоляция)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (638 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (679 руб.)
СП (346 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (679 руб.)

100 м2 
поверхности

1,571
157,1 / 100

7254,76 432,47 9,66 11397 679 15

18 ТССЦ-113-0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 -192,3
-Ф2.р1

60,1 -11557

19 ТССЦ-113-1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33

м2 192,3 23,82 4581

20 ТЕР11-01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
(Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или 
стекловолокнистых в два слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,89
НР (11147 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (11859 руб.)
СП (6048 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (11859 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,571
157,1 / 100

27110,04 7477,17 1039,21 71,34 42590 11747 1633 112

21 ТССЦ-104-0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м3 -12,95
-Ф3.р1

2302,92 -29823
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22 ТССЦ-104-0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94

м3 32,36
окр(157,1*0,2*1,03;2

1560,24 50489

23 ТЕРр69-7-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: ходов на чердаке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,14
НР (471 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (714 руб.)
СП (286 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (714 руб.)

100 п. м ходов 0,2872
28,72 / 100

11205,88 2450,9 91,74 33,7 3218 704 26 10

95812

24 ТЕР08-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м / устройство парапета.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,57
НР (15413 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (16573 руб.)
СП (8949 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (16573 руб.)

1 м3 кладки 22,43 6082,21 659,53 301,45 79,34 136424 14793 6762 1780

25 ТЕР08-01-003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидроизоляция стенгоризонтальная оклеечная в 1 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,62; МАТ=5,11
НР (495 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (532 руб.)
СП (287 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (532 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,297
29,7 / 100

17471,75 1792,36 657,93 5189 532 195

26 ТССЦ-101-0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54

т -0,0653
-Ф4.р2

18592,75 -1214

27 ТССЦ-101-1742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1742 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

м2 -32,67
-Ф4.р1

20,9 -683

28 ТССЦ-101-0858
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой 
РПП-300а
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0858 2 квартал 2016 г. МАТ=4,28

м2 32,67 27,01 882

Итого по разделу 3 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 4. Стропильная система
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29 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,63
НР (28112 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31236 руб.)
СП (13431 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31236 руб.)

1 м3 древесины 
в конструкции

10,51
окр(10,505;2

11719,1 2942,28 277,32 29,77 123168 30923 2915 313

30 ТЕР10-01-083-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
25 мм разреженного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,51
НР (6992 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7769 руб.)
СП (3341 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7769 руб.)

100 м2 покрытия 2,4843
248,43 / 100

16735,64 3036,01 635,66 91,27 41576 7542 1579 227

31 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой / Устройство ветрозащиты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,16
НР (2363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2568 руб.)
СП (1130 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2568 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,4843
248,43 / 100

4256,08 1007,74 241,06 25,83 10573 2504 599 64

32 ТССЦ-101-0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54

т -0,1242
-Ф5.р2

18592,75 -2309

33 ТССЦ-101-0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 
марки РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33

м2 -273,3
-Ф5.р1

22,61 -6179

34 ТССЦ-101-5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол  SD
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 2 квартал 2016 г. МАТ=6,68

м2 273,3 40,01 10935

35 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; 
МАТ=9,28
НР (6369 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (8271 руб.)
СП (3970 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8271 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

4,5416
(окр(2*(248,43*0,1/0,35+10,51*

0,2*2/0,2/0,2+51,0);2) / 100

2445,15 1819,42 607,36 1,72 11105 8263 2758 8
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36 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86

кг 152,5 198,38 30253

37 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали / устройство карнизного свеса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (4589 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4988 руб.)
СП (2195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4988 руб.)

100 м2 покрытия 0,352
35,2 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 17331 4974 65 14

474689

38 ТЕР12-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,37
НР (11536 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12539 руб.)
СП (5517 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12539 руб.)

100 м2 кровли 2,4843
248,43 / 100

41516,07 4890,85 904,47 156,7 103138 12150 2247 389

39 ТССЦ-101-4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26

м2 -303,1
-Ф6.р2

266,73 -80846

40 ТССЦ-101-1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 
мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 2 квартал 2016 г. МАТ=8,99

м -39,75
-Ф6.р1

250,91 -9974

41 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 2 квартал 2016 г. МАТ=3,68

т 1,7012
окр(248,43*6,4*1,07/1000;4

48285,39 82143

42 ТССЦ-101-5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конёк, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

шт. 4 199,91 800

Итого по разделу 4 Стропильная система
                           Раздел 5. Покрытие кровли
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43 ТССЦ-101-4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ендова внешняя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 2 квартал 2016 г. МАТ=3,64

м2 12,99 694,04 9016

121330

44 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,93
НР (1535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1706 руб.)
СП (734 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1706 руб.)

1 слуховое окно 2 2339,72 830,99 169,19 21,77 4679 1662 338 44

45 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 2 квартал 2016 г. МАТ=3,9

м2 -1
-Ф7.р1

670,14 -670

46 ТССЦ-203-0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 
до 1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 2 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 0,744 2067,35 1538

47 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один 
слой / Устройство ветрозащиты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,16
НР (107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (116 руб.)
СП (51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (116 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,1118
11,18 / 100

4256,08 1007,74 241,06 25,83 476 113 27 3

48 ТССЦ-101-0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54

т -0,0056
-Ф9.р2

18592,75 -104

49 ТССЦ-101-0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 
марки РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33

м2 -12,3
-Ф9.р1

22,61 -278

Итого по разделу 5 Покрытие кровли
                           Раздел 6. Устройство слуховых окон
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50 ТССЦ-101-5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол  SD
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 2 квартал 2016 г. МАТ=6,68

м2 12,3 40,01 492

51 ТЕР12-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,37
НР (520 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (565 руб.)
СП (249 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (565 руб.)

100 м2 кровли 0,1118
11,18 / 100

41516,07 4890,85 904,47 156,7 4641 547 101 18

52 ТССЦ-101-4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26

м2 -13,64
-Ф8.р2

266,73 -3638

53 ТССЦ-101-1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 
мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 2 квартал 2016 г. МАТ=8,99

м -1,789
-Ф8.р1

250,91 -449

54 ТССЦ-101-3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 2 квартал 2016 г. МАТ=3,68

т 0,0766
окр(11,18*6,4*1,07/1000;4

48285,39 3699

55 ТССЦ-101-1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,6 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,029
29,0/1000

43613,07 1265

14847

56 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,81
НР (516 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (561 руб.)
СП (247 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (561 руб.)

100 м 
ограждения

0,6062
60,62 / 100

17854,41 868,01 425,86 57,56 10823 526 258 35

Итого по разделу 6 Устройство слуховых окон
                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель
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57 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1819
-Ф10.р1

54842,51 -9976

58 ТССЦ-101-4689
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая 70х5 мм, марка Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4689 2 квартал 2016 г. МАТ=5,06

т 0,048
48,0/1000

48991,17 2352

59 ТССЦ-204-0006
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0006 2 квартал 2016 г. МАТ=4,31

т 1,209
1209,0/1000

27628,01 33402

60 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами / устройство 
снегозадержателя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,81
НР (516 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (561 руб.)
СП (247 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (561 руб.)

100 м 
ограждения

0,6062
60,62 / 100

17854,41 868,01 425,86 57,56 10823 526 258 35

61 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1819
-Ф11.р1

54842,51 -9976

62 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снегозадержатель длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66

шт. 30
окр(60,62/2,0;0

599,58 17987

56961

63 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (223 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (242 руб.)
СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (242 руб.)

1 колпак 1 1913,61 241,94 4,83 1914 242 5

Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 8. Зонт вентшахты
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2243

64 ТЕР09-04-013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка противопожарного люка на чердак
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-013-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,46; МАТ=8,32
НР (215 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (311 руб.)
СП (180 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (311 руб.)

1 м2 проема 1 986,12 310,58 62,52 986 311 63

65 ТССЦ-301-0689
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки герметичные утепленные, размером: 600х500 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0689 2 квартал 2016 г. МАТ=2,35

шт. 1 4653,26 4653

66 ТЕРр56-23-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,76
НР (482 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (689 руб.)
СП (345 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (689 руб.)

1 т 0,11738
117,38/1000

47516,63 5796,25 169,99 75,4 5578 680 20 9

67 ТССЦ-101-0982
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 
мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали 
обыкновенного качества марки Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0982 2 квартал 2016 г. МАТ=4,55

т -0,0059
-Ф12.р2

29665,82 -175

68 ТССЦ-101-0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Ст6сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 2 квартал 2016 г. МАТ=6,13

т -0,115
-Ф12.р1

42741,55 -4915

69 ТССЦ-101-3692
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3692 2 квартал 2016 г. МАТ=6,24

т 0,06806
68,06/1000

32811,67 2233

70 ТССЦ-101-1675
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1675 2 квартал 2016 г. МАТ=6,21

т 0,04932
49,32/1000

42566,76 2099

Итого по разделу 8 Зонт вентшахты
                           Раздел 9. Выход на чердак
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71 ТЕР09-03-029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,55
НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.)
СП (130 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)

1 т конструкций 0,04
40,0/1000

10392,25 4475,23 5361,08 1121,02 416 179 214 45

72 ТССЦ-201-0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 2 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,04
40,0/1000

55191,46 2208

14589

793016 172255 63056 8998

153455

83408

110185

1884

293468

18438

8849

3682

20177

44847

21573

6605

46795

164861

224437

Итого по разделу 9 Выход на чердак

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
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51697

11066

1315

1029879

557705

63056

181253

153455

83408

10299

1040178

187232

1227410

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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