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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3177 Отопление, Новосергиевка, Красногвардейская, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___2 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР26-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов  изделиями из 
вспененного каучука ( «Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): 
трубками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
НР (3872 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2413 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м 
трубопро

вода

9,8
(5*2+35*2+9*2) / 10

7443,05 513,03 126,8 72942 5028 1243 3,52 34,5

2 ТССЦ-104-
0162
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки из вспененного полиэтилена 
(пенополиэтилен) «Термофлекс» 
диаметром 108х13 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0162 2 квартал 2016 г. МАТ=2,83

м -107,8 435,11 -46905

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_________169454
___________9354
__________66,77

                           Раздел 1. 

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего
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3 ТССЦ-104-
0267
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки из вспененного полиэтилена, 
внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0267 2 квартал 2016 г. МАТ=1,39

м 107,8
98,0*1,1

13,19 1422

4 ТЕР16-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-05-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,01; 
МАТ=3,89
НР (3841 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2195 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 20 481,9 195,94 24,82 9638 3919 496 1,47 29,4

5 ТССЦ-301-
3220
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан с рычажным приводом 
регулирующий (балансировочный), марка 
MSV-I диаметром 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-3220 2 квартал 2016 г. МАТ=8,77

шт. 20 4539,62 90792

6 ТЕР18-06-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка воздухосборников

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-06-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,16; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,83
НР (168 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (96 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 1 690,98 169,13 44,94 1,97 691 169 45 2 1,21 1,21 0,01 0,01

7 ТЕР18-06-
003-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка воздухоотводчиков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-06-003-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,56; 
ЗПМ=12,3; МАТ=3,9
НР (231 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (132 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 шт. 1 656,2 231,98 54,77 3,94 656 232 55 4 1,66 1,66 0,02 0,02

142183 66,77 0,03

129236 9348 1839 6 66,77 0,03

8111

4836

33744 34,5

108439 32,27 0,03

142183 66,77 0,03

118049

Итоги по смете:
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Итого по разделу 1 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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1839

9354

8111

4836

1422

143605

25849

169454 66,77 0,03

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете


	ЛСР 17 граф

