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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3158 Водопровод, канализация, пос. Новосергиевка, ул. Восточная , д. 24а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр65-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 63 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,3; 
МАТ=8,89
НР (1290 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2048 руб.)
СП (819 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2048 руб.)

100 м 
трубопровода

0,28
28,0 / 100

7916,73 7281,97 92,83 33,7 2217 2039 26 9

2 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3
НР (5708 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (9061 руб.)
СП (3624 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9061 руб.)

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями

0,85
85,0 / 100

10678,63 10596,82 81,81 63,47 9077 9007 70 54

22737

В том числе
Всего

В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_________________238729
__________________39871

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж водопровода

__________________277,7

Общая стоимость, руб.

Всего



Гранд-СМЕТА

Страница 2

3 ТЕР16-04-002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,64
НР (9157 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9344 руб.)
СП (5233 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9344 руб.)

100 м 
трубопровода

0,5
50,0 / 100

23208,5 17752,96 3081,02 936,4 11604 8876 1541 468

4 ТЕР16-04-002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,67
НР (6087 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (6211 руб.)
СП (3478 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (6211 руб.)

100 м 
трубопровода

0,25
25,0 / 100

30953,35 23670,61 3865,67 1170,59 7738 5918 966 293

5 ТЕР16-04-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,62
НР (1142 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1165 руб.)
СП (652 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1165 руб.)

100 м 
трубопровода

0,05
5,0 / 100

34342,84 20627,22 8616,47 2670,45 1717 1031 431 134

6 ТЕР16-04-002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 63 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,6
НР (1760 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1796 руб.)
СП (1006 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1796 руб.)

100 м 
трубопровода

0,08
8,0 / 100

35780,32 19774,34 8616,47 2670,45 2862 1582 689 214

7 ТЕР16-04-002-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,58
НР (1277 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1303 руб.)
СП (730 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1303 руб.)

100 м 
трубопровода

0,05
5,0 / 100

42169,38 22691,78 10841,49 3366,88 2108 1135 542 168

8 ТЕР16-04-002-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,58
НР (1277 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1303 руб.)
СП (730 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1303 руб.)

100 м 
трубопровода

0,05
5,0 / 100

42169,38 22691,78 10841,49 3366,88 2108 1135 542 168
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9 ТССЦ-104-0370
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, 
диаметром 28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0370 2 квартал 2016 г. МАТ=1,27

м 16 64,16 1027

10 ТССЦ-104-0373
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, 
диаметром 42 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0373 2 квартал 2016 г. МАТ=1,27

м 28 97,16 2720

64412

11 ТЕР16-04-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7; ЗПМ=12,3; 
МАТ=2,57
НР (7487 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (7640 руб.)
СП (4278 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (7640 руб.)

100 м 
трубопровода

0,85
85,0 / 100

29929,51 8978,51 53,2 9,96 25440 7632 45 8

12 ТССЦ-507-4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 
100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 2 квартал 2016 г. МАТ=2,81

шт. 16 48,39 774

13 ТССЦ-507-0881
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединительная арматура трубопроводов: тройник 
прямой диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0881 2 квартал 2016 г. МАТ=3,2

10 шт. 26
260 / 10

2417,22 62848

14 ТССЦ-507-0731
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, 
диаметр 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0731 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57

шт. 8 1541,61 12333

113160

144573 38355 4852 1516

35186

20551

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

Итого по разделу 2 Монтаж водопровода
                           Раздел 3. 

Итого по разделу 3 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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22737

177573

200310

101366

4852

39871

35186

20551

2003

202313

36416

238729

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы


	ЛСР 13 граф

