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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1887 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Ногина, 88
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Вед. работ
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (3925,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2243,09 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,7966
1,3694+0,4272

2601,08 2601,08 4673,1 4673,1 22,82 41

3 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж отливов из листовой 
оцинкованной стали

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (513,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (245,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,05656
40,4*0,14/100

9965,09 9835,91 129,18 27,65 563,63 556,32 7,31 1,56 78,925 4,46 0,14 0,01

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______320261,36
_______72595,99
_________553,41
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4 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (91,89 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (65,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0235 5640,03 5402,36 237,67 183,45 132,54 126,96 5,58 4,31 46,11 1,08 0,93 0,02

5 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (78,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 166,77 153,66 13,11 3,51 128,73 1,29 2,15 0,02

6 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (70,45 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (50,32 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0239 4210,79 4210,79 100,64 100,64 36,28 0,87

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

14031,09 52,29 0,13

10 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (23487,46 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13637,88 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

4,6 7383,68 5490,29 33,84 33964,93 25255,33 155,66 43,5 200,1

11 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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12 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (1010,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (467,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,3694 929,62 920,43 7,38 1,96 1273,02 1260,44 10,11 2,68 6,55 8,97 0,01 0,01

13 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 17,8 95,54 1700,61

17 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,33
НР (2482,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1148,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

1,3694 6979,47 2262,06 63 3,91 9557,69 3097,67 86,27 5,35 17,27 23,65 0,02 0,03

18 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85

кг -32,87 29,99 -985,77

19 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -0,6847 52,97 -36,27

20 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -17,98 297,83 -5354,98

21 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 136,94 38,37 5254,39
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22 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (1010,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (467,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,3694 929,62 920,43 7,38 1,96 1273,02 1260,44 10,11 2,68 6,55 8,97 0,01 0,01

24 ТССЦ-101-
4243
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT 
CT 17

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4243 1 квартал 2016 г. МАТ=2,69

л 17,8 93,53 1664,83

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (11308,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5230,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,3694 16986,59 9960,23 572,9 362,13 23261,44 13639,54 784,53 495,9 70,88 97,06 2,78 3,81

26 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -2,588 3410,99 -8827,64

27 ТССЦ-402-
0395
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка минеральная декоративная 
CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 
мм (цветная)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51

кг 547,76
136,94*4

38,66 21176,4

33 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; 
МАТ=3,49
НР (2407,78 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2023,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
плинтуса

2,0082 2029,21 1737,64 146,29 4075,06 3489,53 293,78 12,8 25,71

34 ТССЦ-201-
0822
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27

т -0,008 25348,45 -202,79
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35 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09

м 200,82 21,8 4377,88

38 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (942,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (450,86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,07272
40,40*0,18/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 3574,6 1021,81 13,42 2,87 112,75 8,2 0,2 0,01

39 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0569 43613,07 -2481,58

40 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,045656
7,27*6,28/1000

44364,12 2025,49

162479,79 373,49 4,2

42 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (315,24 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (145,8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,4272 929,62 920,43 7,38 1,96 397,13 393,21 3,15 0,84 6,55 2,8 0,01

43 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 5,6 95,54 535,02

45 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (6053,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2799,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,4272 43923,78 17434,48 422,08 277,01 18764,24 7448,01 180,31 118,34 129,95 55,51 1,44 0,62

  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь
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47 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (534,94 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (314,67 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,4272 7087,69 1841,47 668,73 3027,86 786,68 285,68 14,59 6,23

48 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (969,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (463,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,07476
0,175*42,72/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 3674,88 1050,47 13,8 2,95 112,75 8,43 0,2 0,02

49 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0585 43613,07 -2551,36

50 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,046974
6,28*7,48/1000

44364,12 2083,96

37527,66 72,97 0,64

51 ТЕР10-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема более 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,42
НР (372,65 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (178,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0234
2,34/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 5906,42 411 50,38 3,05 137,43 3,22 0,66 0,02

52 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (35,76 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,015 14024,37 2640,82 82,73 7,95 210,37 39,61 1,24 0,12 21,19 0,32 0,04

  Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Проемы
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53 ТССЦ-101-
2908
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 1,5 317 475,5

54 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (3,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0054
1,8*2*0,15/100

929,62 920,43 7,38 1,96 5,02 4,97 0,04 0,01 6,55 0,04 0,01

55 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 0,1 95,54 9,55

56 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (121,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (56,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0054
1,8*2*0,15/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 223,32 149,59 2,84 2,19 204,06 1,1 2,06 0,01

57 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (6,76 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3,98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0054
1,8*2*0,15/100

7087,69 1841,47 668,73 38,27 9,94 3,61 14,59 0,08

59 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
МАТ=4,84
НР (19,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,00195
1,3*0,15/100

35349,15 11003,58 116,97 68,93 21,46 0,23 83 0,16

                           Отделка бокового откоса

                           Отделка верхнего откоса
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61 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
НР (2,44 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1,44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,00195
1,3*0,15/100

7087,69 1841,47 668,73 13,82 3,59 1,3 14,59 0,03

7781,29 4,95 0,03

62 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (4213,97 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2553,92 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,7674 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 40133 5538,73 11103,98 846,08 64,78 49,71 7,5 5,76

46900,89 49,71 5,76

175349,43 71021,83 13849,23 1574,16 553,41 10,76

60429,85

32941,44

10841,59 41

6365,1 21,09 0,04

1867,15 6,83 0,12

71090,27 200,1

48015,04 50,54 6,09

85714,28 198,1 4,49

21176,4

8303,98 25,71

4109,45

3944,17 6,34

7293,29 3,7 0,02

268720,72 553,41 10,76

90478,37

13849,23

72595,99

60429,85

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Итого по разделу 4 Проемы
                           Раздел 5. Отмостка

  Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

  Итого
    В том числе:

  Кровли
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Отделочные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Строительные металлические конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
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32941,44

2687,21

271407,93

48853,43

320261,36 553,41 10,76

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
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