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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, пер. Гугучкинский, д.5 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 129.03/2016-АС
Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (4071 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4847 руб.)
СП (2327 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4847 руб.)

100 м2 покрытия 2,674
267,4/100

1944,48 1812,36 132,12 5200 4847 353

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (3513 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4948 руб.)
СП (2573 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4948 руб.)

100 м2 кровли 2,674 2106,22 1759,53 346,69 90,75 5632 4705 927 243

                           Раздел 1. демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

________________1916,93

_____________1336024,32
_________________240050



Гранд-СМЕТА

Страница 2

3 ТЕРр58-5-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
смена стропильных ног из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99
НР (54450 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (76690 руб.)
СП (39879 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (76690 руб.)

100 м 4,1 39538,11 18704,81 163,61 162106 76690 671

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.)
СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (359 руб.)

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359 359

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора ( 
помет+шлак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2160 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (3272 руб.)
СП (1309 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3272 руб.)

100 т мусора 0,144
36*0,4/100

22725,17 22725,17 3272 3272

6 ТЕР46-04-012-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных 
без подоконных досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (324 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (386 руб.)
СП (185 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (386 руб.)

100 м2 0,0176
1,6*1,1/100

22388,01 20410,16 1977,85 1526,92 394 359 35 27

7 ТЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 
и воротных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (633 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (753 руб.)
СП (361 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (753 руб.)

100 м2 0,0546
2,1*1,1/100+2,1*1,5/100

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 778 670 108 83

8 ТЕР46-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж металлоконструкций покрытий (козырек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,88
НР (70 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.)
СП (40 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)

1 т 
демонтированны

х конструкций

0,06 2203,71 1338,94 600,68 46,35 132 80 36 3

9 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (699 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (832 руб.)
СП (399 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (832 руб.)

100 м2 0,32 2601,08 2601,08 832 832
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10 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 7,5
25*0,3

345,71 345,71 2593 2593

11 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 17,5
25*0,7

34,59 34,59 605 605

12 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 25 99,84 99,84 2496 2496

297833

13 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил ,кабылки, контрбрус.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (2234 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2482 руб.)
СП (1067 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2482 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,84 11702,36 2925,54 277,32 29,6 9830 2457 233 25

14 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (5142 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7242 руб.)
СП (3766 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7242 руб.)

100 м2 2,85 10619,94 2477,92 173,44 63,11 30267 7062 494 180

15 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (2695 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2929 руб.)
СП (1289 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2929 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,85 4250,34 1002 241,06 25,68 12113 2856 687 73

Итого по разделу 1 демонтажные работы

                           Раздел 2. кровля
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16 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -313,5
-Ф9.р2

19,01 -5960

17 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,1425
-Ф9.р1

18265,13 -2603

18 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 313,5 35,27 11057

19 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (7948 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (10322 руб.)
СП (4955 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10322 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

5,7
285*2/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 13878 10312 3462 10

20 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 191,4 89,31 17094

21 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.)
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

22 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5
-Ф11.р1

668,42 -334
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23 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,8
1*0,8

2206,25 1765

24 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Облицовка стен слухового окна и фронтона стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (462 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (670 руб.)
СП (389 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (670 руб.)

100 м2 0,158
4,8/100+0,11

4563,27 4216,9 272,7 23,73 721 666 43 4

25 ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
C10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 17,38
5,28+11*1,1

228,05 3964

26 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием (Уголок оцинкованный с покрытием 
250*250  14м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 0,875
14*0,25*0,25

629,21 551

27 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (13160 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14304 руб.)
СП (6294 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14304 руб.)

100 м2 кровли 2,85
285,/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 118241 13860 2578 444

28 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -347,7 253,64 -88191

29 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 313,5
285*1,1

347,01 108788
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30 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 50,94
9,8+9,3+6,24+25,6

629,21 32052

31 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (7218 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8020 руб.)
СП (3449 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8020 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,45 36079 17821,19 443,92 16236 8020 200

32 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,477
-Ф7.р1

8567,27 -4087

33 ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
C10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 49,5
45*1,1

228,05 11288

34 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (389 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (423 руб.)
СП (186 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (423 руб.)

100 м 
ограждения

0,46
46/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 8211 397 196 26

35 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Ограждение снегозадерживающее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.)
СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)

100 м 
ограждения

0,6 17849,47 863,07 425,86 57,24 10710 518 256 34

36 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,18
-Ф6.р1

54842,51 -9872
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37 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 30 545,52 16366

38 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (719 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (765 руб.)
СП (390 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (765 руб.)

100 м2 
поверхности

1,78
178/100

7252,3 430,01 9,66 12909 765 17

39 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (6279 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (6680 руб.)
СП (3407 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6680 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,78 13533,74 3717,31 519,6 35,47 24090 6617 925 63

40 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -7,334
-Ф5.р1

2256,51 -16549

41 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 35,6
178*0,2

1528,56 54417

42 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (104 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (116 руб.)
СП (50 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (116 руб.)

100 м ходов 0,24 5699,62 465,72 102,95 15,78 1368 112 25 4

43 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (4633 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (6347 руб.)
СП (3554 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (6347 руб.)

1 м3 кладки 1,5 9680,45 4146,46 267,84 84,88 14521 6220 402 127

                           чердак

                           вентканалы
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44 ТЕРр61-2-9
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,94
НР (5059 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (7550 руб.)
СП (3020 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7550 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,369 28009,84 20327,73 171,22 132,21 10336 7501 63 49

45 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (330 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (412 руб.)
СП (152 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (412 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,216 10178,86 1907,76 59,81 2199 412 13

46 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.)
СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29

47 ТЕР20-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=5,39
НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (267 руб.)
СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.)

1 клапан 2 189,2 133,31 9,22 378 267 18

48 ТССЦ-301-1901
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Клапаны  тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали круглые диаметром до 280 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98

шт. 2 518,33 1037

523190

49 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (26040 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (28000 руб.)
СП (15120 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (28000 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

5,1 7383,68 5490,29 33,84 37657 28000 173

Итого по разделу 2 кровля

                           Раздел 3. фасад
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50 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (6634 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9756 руб.)
СП (3902 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9756 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

4,115 2370,91 2370,91 9756 9756

51 ТЕРр62-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67
НР (1515 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2228 руб.)
СП (891 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2228 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

4,115 2291,51 541,42 181,3 9430 2228 746

52 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17
НР (8230 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12103 руб.)
СП (4841 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (12103 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

4,115 7943,33 2941,07 10,42 32687 12103 43

53 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 
раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21
НР (5153 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7578 руб.)
СП (3031 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7578 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

4,115 7087,69 1841,47 668,73 29166 7578 2752

54 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (1994 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2976 руб.)
СП (1190 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2976 руб.)

100 м2 
поверхности

0,32 26693,5 9301,04 63,48 8542 2976 20

55 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (2642 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3303 руб.)
СП (1222 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3303 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,32 16986,59 9960,23 572,9 362,13 5436 3187 183 116

                           цоколь
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56 ТЕРр62-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67
НР (118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (173 руб.)
СП (69 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (173 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

0,32 2291,51 541,42 181,3 733 173 58

57 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17
НР (640 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (941 руб.)
СП (376 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (941 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

0,32 7943,33 2941,07 10,42 2542 941 3

58 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 
раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21
НР (401 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (589 руб.)
СП (236 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (589 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32 7087,69 1841,47 668,73 2268 589 214

59 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (403 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (448 руб.)
СП (193 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (448 руб.)

100 м2 проемов 0,016
1*1,6/100

520857,78 27615,83 2797,07 347,21 8334 442 45 6

60 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (821 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (912 руб.)
СП (392 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (912 руб.)

100 м2 проемов 0,0562
(1,6*2,2+2,1*1)/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 8811 786 584 126

61 ТССЦ-101-0888
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
здание двупольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32

компл. 1 567,8 568

                           проемы
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62 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

63 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 
м при высоте здания до 25 м
(Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и 
каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (633 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (918 руб.)
СП (532 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (918 руб.)

1 т конструкций 0,0951 14641,23 8896,2 3607,71 756,43 1392 846 343 72

64 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,0951 55080,35 5238

65 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (130 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (155 руб.)
СП (74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (155 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,051 4672,41 2801,89 1344,34 233,47 238 143 69 12

66 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 7,59
6,9*1,1

347,01 2634

67 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 0,99
0,9*1,1

353,37 350

                           козырки
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68 ТЕР09-03-022-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Монтаж оконных фонарных покрытий из 
поликарбонатных и акриловых плит с боковыми 
планками, профилями и резиновыми прокладками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,2
НР (250 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (362 руб.)
СП (210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (362 руб.)

100 м2 0,019
1,9/100

32356,71 15534,91 16577,83 3533,12 615 295 315 67

69 ТССЦ-101-4506
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4506 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22

м2 2,09
1,9*1,1

333,89 698

70 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (4004 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6066 руб.)
СП (2426 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6066 руб.)

100 м2 отмостки 0,729 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 38125 5262 10548 804

299990

820675 237430 33730 2620

185013

115326

23174

308128

51295

3198

2496

189015

195290

43875

5205

31245

22708

30140

11982

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

                           отмостка

Итого по разделу 3 фасад

  Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Кровли

  Строительные металлические конструкции
  Полы
  Стены (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
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1827

78817

122619

1121014

549515

33730

240050

185013

115326

11210

1132224

203800,32

1336024,3

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Конструкции из кирпича и блоков
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
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