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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2375 фасад г.Оренбург, пер Гугучинский, 5 ЛитеА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (41103 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23866 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

8,05
805 / 100

7383,68 5490,29 33,84 59439 44197 272 43,5 350,18

2 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
откосов фасада кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (18790 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10737 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 8,6
(807+56-2,95) / 100

2601,08 2601,08 22369 22369 22,82 196,25

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.

________1056779
_________290180
________2210,24
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3 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2162 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1659 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,7 9680,45 4146,46 267,84 84,88 6776 2903 187 59 35,39 24,77 0,43 0,3

4 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных простых стен (заделка проема 
над входной дверью)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (34 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (26 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0006
0,06 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 366 41 18 5 563 0,34 39 0,02

5 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

6 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (181 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (129 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0462
4,62 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 261 250 11 8 46,11 2,13 0,93 0,04

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6 179,3 1,79 3,97 0,04

8 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (59 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (42 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,02
2 / 100

4210,79 4210,79 84 84 36,28 0,73
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9 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (50290 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (30024 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

8,07
807 / 100

26693,5 9301,04 63,48 215417 75059 512 81,6 658,51

10 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -887,7 145,59 -129240

11 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 887,7 30,25 26853

12 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен и 
откосов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (66368 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (30695 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

8,037
(807+56-59,3) / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 136521 80050 4604 2910 70,88 569,66 2,78 22,34

13 ТЕР15-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню 
карнизов, тяг, наличников прямолинейных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; 
МАТ=5,94
НР (33293 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15398 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проекции 
на стену

0,593
59,3 / 100

110084,19 70178,43 311,44 65280 41616 185 426 252,62

14 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 
двухкамерный стеклопакет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (1011 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (483 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0462
4,62 / 100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 23456 1107 125 16 187,55 8,66 1,76 0,08
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15 ТССЦ-203-
0991
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом (24 мм), 
площадью до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0991 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 -4,62 4491,85 -20752

16 Текущая 
цена

Блок оконный пластиковый 
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом

м2 4,62 2656,12 12271

17 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 
0,4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
НР (88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,024
2,4 / 100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 329 124 1 41,41 0,99 0,08

18 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,024
2,4 / 100

14024,36 2640,82 82,73 7,95 337 63 2 21,19 0,51 0,04

19 ТССЦ-101-
2911
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 2,4 411,94 989

20 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (480 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (404 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

2 595,23 347,82 111,92 1190 696 224 2,4 4,8

21 ТССЦ-202-
0041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим

Дверной блок металлический утепленный со 
скобяными изделиями окрашенный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72

т 0,075 145935,79 10945
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22 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (13171 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6092 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

8,63
((807+56)) / 100

10178,85 1907,76 59,81 87843 16464 516 14,39 124,19

23 ТЕР15-04-
043-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидрофобизация поверхности штукатурки 
фасадов гладких с лесов вручную (цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-043-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=2,66
НР (809 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (374 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,69
69 / 100

5285,72 1465,4 9,66 3647 1011 7 10,66 7,36

873507 2206,06 22,86

24 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,28
НР (322 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (184 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,096 8154,47 3549,64 2845,24 433,31 783 341 273 42 27,1 2,6 2,1 0,2

25 ТССЦ-201-
8063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т решетчатые

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,096 41784,56 4011

26 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: профилированного настила

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (104 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (60 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,0407
5*7,4*1,1/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 190 114 55 10 22,2 0,9 1,15 0,05

27 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 5,5
5*1,1

272,62 1499

28 ТССЦ-101-
4647
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4647 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14

10 шт. 3
5*6/10

13,31 40

  Итого по разделу 1 Фасад.
                           Раздел 2. Входная группа.
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29 ТЕР15-04-
030-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: больших (кроме кровель), 
количество окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,52
НР (70 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,056
5,6 / 100

3273,29 1579,87 17,02 1,96 183 88 1 12,21 0,68 0,01

7478 4,18 0,25

30 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР (19 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (11 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,25
35*0,15

223,04 4,15 218,89 1171 22 1149

31 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 29,75
35*0,85

34,59 34,59 1029 1029

32 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 35 99,84 99,84 3494 3494

5724

537356 287117 12722 3063 2210,24 23,11

228781

120571

124408 350,18

53538 199,75 0,25

11022 25,11 0,32

1968 7,22 0,12

  Конструкции из кирпича и блоков

  Итого по разделу 2 Входная группа.
                           Раздел 3. Мусор.

  Итого по разделу 3 Мусор.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)



Гранд-СМЕТА
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166491 658,51

486629 954,51 22,34

17878 9,17 0,08

481 0,99

18569 4,8

1201

1029

3494

886708 2210,24 23,11

237517

12722

290180

228781

120571

8867

895575

161204

1056779 2210,24 23,11

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Деревянные конструкции

  Непредвиденные работы 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Строительные металлические конструкции
  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
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