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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2675 крыша Оренбург, Бр.Коростелевых-Коммунистическая, 69-101 кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84
НР (2910 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4098 руб.)
СП (2131 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4098 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

3,579
357,9 / 100

1147,42 1144,85 2,57 4107 4098 9

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (359 руб.)
СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (359 руб.)

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359 359

                           Раздел 1. Демонтаж.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

______________721356,42
_________________100121
_________________786,83
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3 ТЕРр56-9-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156 руб.)
СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156 руб.)

100 коробок 0,01 15564,02 15564,02 156 156

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (4702 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6622 руб.)
СП (3443 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6622 руб.)

100 м2 кровли 3,579
357,9 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7538 6297 1241 325

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2700 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4091 руб.)
СП (1636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4091 руб.)

100 т мусора 0,18 22725,17 22725,17 4091 4091

34401

6 ТЕРр58-16-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,89
НР (8455 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11908 руб.)
СП (6192 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11908 руб.)

100 мест 0,7 25270,53 16808,18 1080,88 202,9 17689 11766 757 142

7 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил ( контрбрус)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (1373 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1525 руб.)
СП (656 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1525 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,516
0,05*0,05*206,5

11702,36 2925,54 277,32 29,6 6038 1510 143 15

8 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (926 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (985 руб.)
СП (502 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (985 руб.)

100 м2 
поверхности

2,29
229 / 100

7252,3 430,01 9,66 16608 985 22

9 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -280,3 55,66 -15601

Итого по разделу 1 Демонтаж.

                           Раздел 2. Кровля.
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10 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 280,3 22,06 6183

11 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Утепление покрытий плитами  насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (9695 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10538 руб.)
СП (4637 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10538 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

2,29
229 / 100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 135172 9675 4824 863

12 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -7,007
-к1.р2

718,32 -5033

13 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -17,7
-к1.р1

6522,44 -115447

14 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 45,8
229*0,2

1528,56 70008

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1447 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1539 руб.)
СП (785 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1539 руб.)

100 м2 
поверхности

3,579
357,9 / 100

7252,3 430,01 9,66 25956 1539 35

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -438,1
-ф1.р1

55,66 -24385
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17 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 438,1
ф1.р1

9,25 4052

18 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (4274 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6020 руб.)
СП (3130 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6020 руб.)

100 м2 2,369
(357,9-121) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 25159 5870 411 150

21 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (3248 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4575 руб.)
СП (2379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4575 руб.)

100 м2 1,21
121 / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 18284 4470 317 105

24 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (8115 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (10539 руб.)
СП (5059 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10539 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

5,82
582/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 14171 10529 3535 10

25 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 195,4 89,31 17451

26 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (16526 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17963 руб.)
СП (7904 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17963 руб.)

100 м2 кровли 3,579
357,9 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 148486 17405 3237 558

27 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -436,6
-Ф4.р1

253,64 -110739
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28 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 393,69
357,9*1,1

347,01 136614

29 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 22,4
56*0,4

629,21 14094

30 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (58 руб.)
СП (25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (58 руб.)

100 м ходов 0,12 5699,62 465,72 102,95 15,78 684 56 12 2

31 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.)
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

32 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334

33 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 1 126,02 126

34 ТССЦ-301-4164
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные открывные  регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43

шт. 1 1269,55 1270
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35 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 огнезащитного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (100 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.)
СП (48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)

100 м2 проемов 0,0056
0,8*0,7*1/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2297 99 57 12

36 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

37 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (7410 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8233 руб.)
СП (3540 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8233 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,462
46,2 / 100

36079 17821,19 443,92 16668 8233 205

38 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,4897 8567,27 -4195

39 ТССЦ-101-3847
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,25872
5,6*46,2/1000

41801,7 10815

40 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295 руб.)
СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295 руб.)

1 шт. 6 2566,28 382,55 15398 2295

41 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -9,18
-Ф2.р1

1406,1 -12908
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42 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 9,18
ф2.р1

166,02 1524

43 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Установка вакуумного клапана
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.)
СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)

1 шт. 6 424,02 167,55 2544 1005

44 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен (вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3551 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4439 руб.)
СП (1642 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4439 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,43
43 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 7304 4283 246 156

45 ТЕР15-04-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (470 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (588 руб.)
СП (218 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (588 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,43
43 / 100

8414,2 1367,07 54,12 3618 588 23

46 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.)
СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19

47 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,152 43613,07 -6629

48 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,0232
4*5,8/1000

44364,12 1029
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49 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,0696
17,4*4/1000

41784,56 2908

50 ТЕР15-04-030-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Масляная окраска металлических поверхностей: 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,52
НР (53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.)
СП (24 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0416
4,16 / 100

3273,3 1579,87 17,02 1,96 136 66 1

51 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (550 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (598 руб.)
СП (263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (598 руб.)

100 м 
ограждения

0,65
65 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11602 561 277 37

52 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,195 54842,51 -10694

53 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 32,5
65/2

545,52 17729

54 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,84
24,2*0,2

345,71 345,71 1673 1673

                           мусор



Гранд-СМЕТА

Страница 9

55 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 19,36
24,2*0,8

34,59 34,59 670 670

56 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 24,2 99,84 99,84 2416 2416

570865

476943 97724 20299 2397

81472

46851

114442

343

8427

38247

16473

131010

114804

147429

1270

11046

17016

2343

2416

605266

358920

20299

100121

81472

46851

  Прочие ремонтно-строительные работы

Итого по разделу 2 Кровля.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Деревянные конструкции
  Полы
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Отделочные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
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6053

611319

110037,42

721356,42

М.П.

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

  Непредвиденные затраты 1%

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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