
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

2016 г.

Капитальный ремонт Фасада многоквартирного лома, расположенного по адресу: Оренбургская область. Кваокенский район, с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость________________
Трудозатраты механизаторов___________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

_916,696 тыс. руб. 
_186,095 тыс. руб. 
J340.63 чел.час 

58,58 чел.час

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

№
пп Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб. на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-20>
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 0 3п = 0 ,7; ЗМ=0,7 к  расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,7; ТЗМ=0,7}
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,58; 
3flM=12,23; МАТ=3,4
HP (1146,91 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т (1615,37 
руб.)
СП (839,99 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (1615,37 руб.)

100 м 0,4458 3640,3 3612,49 27,81 11,04 1622,85 1610,45 12,4 4,92 28,987 12,92 0,056 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр56-2-2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,98; 
ЗПМ=12,2Э
HP (93,84 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф О Т (134,06 руб.) 
СП (67,03 руб.): 50%=62%*0.в от Ф О Т (134,06руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,024 5640,03 5402,36 237,67 183,45 135,36 129,66 5,7 4,4 46,11 1,11 0,93 0,02

3 ТЕРр56-1 -1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ-12,23
HP (110,02 руб.): 70%=82%Ю.8 5 от Ф О Т (157,17руб.) 
СП (78,59 руб.): 50% -62%*0,8 от ФОТ (157,17 руб.)

100
коробок

0,01
1/ЮО

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 166,77 153,66 13,11 3,51 128,73 1,29 2,15 0,02

4 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (148,55 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф ОТ (212,22 руб.) 
СП (106,11 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т (212,22 руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,0504 4210,79 4210,79 212,22 212,22 36,28 1,83

5 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%=62%Ю,8 от Ф О Т (431,82 руб.)

100
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3093,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2619,32 2526,14 93,18 24,5 20,74 0,15

Накладные расходы 1801,6

Сметная прибыль 1307,63

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 3609,75 12,92 0,03

Проемы (ремонтно-строительные) 2118,8 7,82 0,12
Итого 5728,55 20,74 0,15

В том числе:
Машины и механизмы 93,18

ФОТ 2550,64

Накладные расходы 1801,6

Сметная прибыль 1307,63

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 5728,55 20,74 0,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 16 17
Раздел 2. Фасад

6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№В75/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ-4,61; М А Т-4,74
HP (3063,58руб.): 93%~122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3294,17 руб.)
СП (1778,85 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от Ф О Т (3294,17 
руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

0,6 7383,68 5490,29 33,84 4430,21 3294,17 20,3 43,5 26,1

7 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5~1 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗП М -12,23; МА Т=5,94
HP (118,16 руб.): 66% -78%*0,85 от Ф ОТ (179,03 руб.) 
СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от Ф О Т (179,03руб.)

100
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33

8 ТЕР15-01-
080-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~5,85; ЗП М -12,23; М АТ-4,48 
HP (123030,23 руб.): 80%=105%'(0.9*0.85) от ФОТ 
(153787,79 руб.)
СП (56901,48 руб.): 37%~55%*(0,85*0,8) от ФОТ 
(153787,79 руб.)

100 м2 3,0436
2,8448*0,1988

174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 530093,34 143984,3 81826,88 9803,5 361,17 1099,26 17,18 52,29

9 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ-2,19

10 шт. -365,2 16,56 -6047,71

10 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW”
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,4в

кг -1826 38,69 -70647,94



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-113-

8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг -2532 45,67 -115636,44

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. М АТ-4,86

кг 3941,17 14,58 57462,26

13 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАГ-12,21

ш т. 623 0,98 610,54

14 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 з. МАТ=3,48

т 0,052
52/1000

44364,12 2306,93

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 403495,56 147387,4 82608 9873,55 1126,19 52,62

Накладные расходы 126211,97

Сметная прибыль 58751,94

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 9272,64 26,1

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 517692,96 1099,26 52,29

Теплоизоляционные работы 59769,19

Строительные металлические конструкции 610,54

Итого 588459,47 1126,19 52,62

В том числе:
Материалы 173500,12

Машины и механизмы 82608

ФОТ 157260,99



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 126211,97

Сметная прибыль 58751,94

Итого по разделу 2 Фасад 588459,47 1126,19 52,62

Раздел 3, Цоколь

15 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -5,2; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,05
И Р (199,24 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (249,05 
руб.)
СП (92,15 руб.): 37% -55%  *(0.85*0.8) от Ф ОТ (249,05 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,27 929,62 920,43 7,38 1,96 251 248,52 1,99 0,53 6,55 1,77 0,01

16 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 а. М АТ-5,45

кг 3,5 95,54 334,39

17 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей(однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен
(20мм П3=2 (03П=2; ЭМ=2 нрасх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=9,65; ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,89 
HP (3129,66 руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(3912,07 руб.)
СП (1447,47руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (3912,07 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,27 69183,93 13923,37 668,55 565,76 18679,66 3759,31 180,51 152,76 103,78 28,02 3,74 1,01

18 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 э. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (3825,68 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (4782,1 
руб.)
СП (1769,38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4782,1 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,27 43923,78 17434,48 422,08 277,01 11859,42 4707,31 113,96 74,79 129,95 35,09 1,44 0,39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТССЦ-204-

0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-Ш, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38

т 0,035 30667,62 1073,37

20 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
H P (412,08 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (515,1 
руб.)
СП (190,59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (515,1 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,27 10178,86 1907,76 59,81 2748,29 515,1 16,15 14,39 3,89

21 ТЕР08-01-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -5,82; МАТ=4,81
HP (1211,39 руб.): 93%=122% *(0.9*0.85) от ФОТ 
(1302,57 руб.)
СП (703,39 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1302,57 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,52
52/100

25135,27 2504,95 1085,66 13070,34 1302,57 564,54 20,1 10,45

22 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 з. МАТ=3,48

т 0,07144
71,44/1000

44364,12 3169,37

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 51185,84 10532,81 877,15 228,08 79,22 1,4

Накладные расходы 8778,05

Сметная прибыль 4202,97

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 46012,37 68,77 1.4

Конструкции из кирпича и блоков 14985,12 10,45

Теплоизоляционные работы 3169,37

Итого 64166,86 79,22 1,4

В том числе:
Материалы 39775,88

Машины и механизмы 877,15

ФОТ 10760,89

Накладные расходы 8778,05

Сметная прибыль 4202,97
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Итого по разделу 3 Цоколь 64166,86 79,22 1,4

Раздел 4. Проемы

23 ТЕР10-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,61; ЗПМ=12,23; МАТ-1,42  
HP (382,2 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (424,67 
руб.)
С П (182,61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (424,67 
руб.)

100 м2 
проемов

0,024
2,4/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 6057,86 421,54 51,67 3,13 137,43 3,3 0,66 0,02

24 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,97; МАТ=4,46
HP (604,79 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (876,51 
руб.)
СП (508,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (876,51 
руб.)

1 м2 
проема

2,52 595,24 347,82 111,92 1500 876,51 282,04 2,4 6,05

25 тесц-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 
(ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ-3,37

м2 2,52 5603,97 14122

Отделка боковых откосов

26 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 
HP (60,51 руб.): 80%~105%*(0.9Ю. 85) от ФОТ (75,64 
руб.)
СП (27,99 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (75,64 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,082 
(5, 1+2.4+0, 7)7100

929,62 920,43 7,38 1,96 76,23 75,48 0,61 0,16 6,55 0,54 0,01

27 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1.1 95,54 105,09
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28 ТЕР15-02-

031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,98; ЭПМ=12,23; М АТ-5,27
HP (1843,9 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (2304,87 
руб.)
СП (852,8руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (2304,87 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,082
(5,1+2,4+0,7)/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 3391,14 2271,55 43,17 33,32 204,06 16,73 2,06 0,17

29 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ=4,71; З П М -12,23; МА Т~3,07
HP (368,87 руб.): 80%-105%*(0,9*0.85) от ФОТ (461,09
руб.)
СП (170,6руб.): 37%=55%*(0.85*0,8) от Ф О Т (461,09 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,082
(5.1+2,4+0,7)/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 855,68 460,77 6,36 0,32 42,9 3,52 0,02

Отделка верхнего откоса

30 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-4,69; МАТ=4,84
HP (69,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (77,03 
руб.)
СП (33,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (77,03 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,007
0,7/100

35349,15 11003,58 116,97 247,44 77,03 0,82 83 0,58

31 ТЕ Р15-04- 
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(П3=2 (03П=2; ЭМ=2красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 
HP (37,3 руб.): 80%~ 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (46,63 
руб.)
СП (17,25 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (46,63 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,007
0,7/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 93,12 46,6 0,71 0,03 50,82 0,36 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 26448,56 4229,48 385,38 36,96 31,08 0,19

Накладные расходы 3366.9

Сметная прибыль 1792,76

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 21094,56 3,88 0,02

Строительные металлические конструкции 2613,17 6,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Отделочные работы 7900,49 21,15 0,17

Итого 31608,22 31,08 0,19

В том числе:
Материалы 21833,7

Машины и механизмы 385,38

ФОТ 4266,44

Накладные расходы 3366,9

Сметная прибыль 1792,76

Итого по разделу 4 Проемы 31608,22 31,08 0,19

Раздел 5. Козырек К1 2шт.

32 ТЕР09-03-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ=7,93
HP (1259,35руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (1825,14 
руб.)
СП (1058,58 руб.): 58%~85%'(0.85*0.8) от ФОТ (1825,14 
РУб.)

1 т 
конструк 

ций

0,23836
0,118*24,01

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 2625,99 1709,29 562,62 115,85 56,11 13,37 2,45 0,58

33 ТССЦ-201-
0843
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные массой до 0,1 т 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

т 0 ,2384 51052,52 12170,92

34 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,16; ЭПМ-12,23; МАТ-4,84 
HP (317,77руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (460,54 
руб.)
СП (267,11 руб.): 58%~85%*(0,85*0.8) от ФОТ (460,54 
руб.)

100 м2 0,1086
5,43-2/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 495,57 457,96 29,62 2,58 32,59 3,54 0,12 0,01

35 ТССЦ-101-
3827
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35- 
750-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г- МАТ~3,4

т 0,08145
10,86-7,5/1000

43730,83 3561,88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
36 ТССЦ-101-

4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 а. МАТ=3,19

10 шт. 9,2
4,6*2

14,93 137,36

37 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016  е. ОЗП=12,23;
ЭМ=4,85; З П М -12,23; МАТ=2,53
HP (441,44 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (551,8
руб.)
СП (204,17руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (551,в 
руб.)

100 м2 
окра ши в 
аемой 

поверхно 
сти

0,06 10710,38 9194,64 17.02 1,96 642,62 551,68 1,02 0,12 71,06 4,26 0,01

38 ТЕР09-05-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Постановка болтов: высокопрочных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-003-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,61; М АТ-9,54
HP (437,1 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (633,48 
руб.)
СП (367,42 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от Ф О Т (633,48 
руб.)

100 шт. 
болтов

0,28
0,14*2

4522,13 2262,43 84,49 1266,2 633,48 23,66 16,1 4,51

39 ТССЦ-101-
1928
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болты распорные 12x330
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1928 1 квартал 2016 г. М А Т-4 ,78

шт. 28 28,82 806,96

40 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39 
HP (580,77 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от Ф О Т (631,27 
руб.)
СП (277,76 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (631,27 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0448
Ц,44+0,8)'2/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2202,18 629,5 8,27 1,77 112,75 5,05 0,2 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 23909,68 3981,91 625,19 120,32 30,73 0,6
Накладные расходы 3036,43

Сметная прибыль 2175,04

Итоги по разделу 5 Козырек К1 2шт.:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции 9039,41 21,42 0,59

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12170,92

Кровли 6622,59 5,05 0,01

Отделочные работы 1288,23 4,26

Итого 29121,15 30,73 0,6

В том числе:
Материалы 19302,58

Машины и механизмы 625,19

ФОТ 4102,23

Накладные расходы 3036,43

Сметная прибыль 2175,04

Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт. 29121,15 30,73 0,6

Раздел 6. Отмостка

41 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЗПМ=12,23
HP (696руб.): 61%=80%*(0.9*0,85) от ФОТ (1140,98 
руб.)
СП (353,7руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1140,98 
руб.)

100 м3 
грунта

0,065 17553,47 17553,47 1140,98 1140,98 154 10,01

42 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,96 
HP (369,07руб.): 64% -75%*0,85 от ФОТ (576,67 руб.) 
СП (207,6 руб.): 36%~45%*0.8 от Ф ОТ (576,67руб.)

100 м3 
грунта

0,065 36124,31 8871,89 27252,42 2348,08 576,67 1771,41 83 5,4

43 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,2Э 
НР0% =0% *0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 11,375
6,5*1,75

58,52 58,52 665,67 665,67



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44 ТЕР11-01-

002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев:
щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ -7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 
HP (3458,51 руб.): 94%=123%*'(0.9*0.85) от ФОТ 
(3679,27 руб.)
СП (1876,43 руб.): 51%~75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3679,27 
руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

6,53 1645,25 482,6 412,69 80,84 10743,48 3151,38 2694,87 527,89 3,73 24,36 0,55 3,59

45 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,12; ЭПМ=12,23; М АТ-7,09
HP (1628,36 руб.): 121%=142%*0.85 от Ф О Т (1345,75
руб.)
СП (874,74 руб.): 65%=95%'(0.85*0.8) от ФОТ (1345,75 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,653 28910,12 2052,56 420,51 8,32 18878,31 1340,32 274,59 5,43 15,12 9,87 0,05 0,03

46 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ~2 к расх.; ЗПМ=2; М А Т-2 к  
расх.; Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,09; МАТ-7,02
HP (497,66 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (411,29 
руб.)
СП (267,34 руб.): 65%-95%*(0.85*0.8) от Ф О Т (411,29 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,653 9309,41 629,85 122,04 6079,04 411,29 79,69 4,64 3,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 39855,56 6620,64 5486,23 533,32 52,67 3,62

Накладные расходы 6649,6

Сметная прибыль 3579,81

Итоги по разделу 6 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 2190,68 10,01

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 2924,75 5,4

Перевозка грузов автотранспортом 665,67

Полы 16078,42 24,36 3,59

Автомобильные дороги 28225,45 12,9 0,03

Итого 50084,97 52,67 3,62

В том числе:
Материалы 27748,69

Машины и механизмы 5486,23

ФОТ 7153,96

Накладные расходы 6649,6

Сметная прибыль 3579,81



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 6 Отмостка 50084,97 52,67 3,62

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 547514,52 175278,4 90075,13 10816,73 1340,63 58,58

Накладные расходы 149844,55

Сметная прибыль 71810,14

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 3609,75 12,92 0,03

Проемы (ремонтно-строительные) 2118,8 7,82 0,12

Конструкции из кирпича и блоков 24257,76 36,55

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 572894,04 1193,44 53,86

Теплоизоляционные работы 62938,56

Строительные металлические конструкции 12263,12 27,47 0,59

Деревянные конструкции 21094,56 3,88 0,02

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12170,92

Кровли 6622,59 5,05 0,01

Земляные работы, выполняемые ручным способом 2190,68 10,01

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 2924,75 5,4

Перевозка грузов автотранспортом 665,67

Полы 16078,42 24,36 3,59

Автомобильные дороги 28225,45 12,9 0,03

Итого 769169,21 1340,63 58,58

В том числе:
Материалы 282160,97

Машины и механизмы 90075,13

ФОТ 186095,15

Накладные расходы 149844,55

Сметная прибыль 71810,14

Непредвиденные 1% 7691,69

Итого с непредвиденными 776860,9

НДС 18% 139834,96

ВСЕГО по смете 916695,86 1340,63 58,58


