
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

' 35 6^

2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с.Квар^оу^еТрТДекабрьский, д. 9.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов__________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

.1117,692 тыс. руб. 
_ 1 69,054 тыс. руб.
 1321,86 чел.час
 __ 23,7 чел.час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб, Общая стоимость, руб. Т/з осн, 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=7,5; З П М -12,23
H P (643,31 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от Ф О Т (765,84 
руб.)
СП (367,6 руб.): 4В%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (765,84 
руб.)

1 м3 0,62 1963,81 1066,21 897,6 169,02 1217,56 661,05 556,51 104,79 8,24 5,11 1,15 0,71

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ~7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (7199,47 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10140,1 
руб.)
СП (5272,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10140,1 руб.)

100 м2 
кровли

3,7052 2898,06 2679,48 218,58 57,24 10737,89 9928,01 809,88 212,09 22,68 84,03 0,29 1,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,64; 
ЗПМ= 12,23
H P (4867,52 руб.): 71%-83%*0.85 от  © 07 (6555 ,66  
руб.)
СП (3564,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6855,66 руб.)

100 м2 
кровли

3,7052 2106,22 1759,53 346,69 90,75 7803,97 6519,41 1284,56 336,25 15,16 56,17 0,46 1,7

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полу волн истых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
HP (5640.73 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(6715,16 руб.)
СП (3223,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6715,16 
руб.)

100 м2 
покрытия

3,7052 1944,48 1812,36 132,12 7204,69 6715,16 489,53 15,9 58,91

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ~3,85 
HP (281,25руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (396,12 руб.) 
СП (205,98 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (396,12 руб.)

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (3390,29 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ (5136,8руб.) 
СП (2054,72 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (5136,8 руб.)

100 т 
мусора

0,22604
(25,5П31)Ю,4/100

22725,17 22725,17 5136,8 5136,8 214,32 48,44

7 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=Ок 
расх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 s. 03П -12,23;
ЭМ=6,65; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (1940,18 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2108,89 руб.)
СП (927,91 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (2108,89 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

с т и

2,5651 994,45 801,6 192,85 20,55 2550,86 2056,18 494,68 52,71 6,272 16,09 0,104 0,27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 Квартал 2015 г. 0 3П -12 ,23 ; ЭМ=7,5; 
З П М -12,23
HP (151,14 руб.): 70%=82°%*0.85 от Ф О Т(215,91 руб.) 
СП (107,96 руб.): 50%-62%*0.8 от Ф О Т(215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 35289,41 31622,8 3666,61 711,68 273,95 3,79

Накладные расходы 24113,88

Сметная прибыль 15725,25

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
18297,17 64,02 0,71

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 40330,45 143,61 2,77

Прочие ремонтно-строительные работы 10581,81 48,44

Кровли 5418,95 16,09 0,27

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Итого 75128,54 273,95 3,79

В том числе:
Машины и механизмы 3666,61

ФОТ 32334,48

Накладные расходы 24113,88

Сметная прибыль 15725,25

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 75128,54 273,95 3,79

Раздел 2- Чердачное перекрытие

9 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
H P (1037,24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1103,45 руб.)
СП (562,76 руб.): 51%~75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1103,45 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

2,5661 7252,3 430,01 9,66 18610,13 1103,45 24,79 3,45 8,85

10 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -314,1 55,66 -17482,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-113- 

1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 314,1 22,06 6929,05

12 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ=12,2Э; МАТ=16,17  
HP (10863,37 руб.): 92%=120%*{0.9*0.85) от ФОТ  
(11808,01 руб.)
СП (5195,52руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(11608,01 руб.)

100 м2 
утепляе 

МО го 
покрытия

2,5661 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 151469,21 10841,08 5405,93 966,93 33,9 86,99 1,91 4,9

13 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -7,852 718,32 -5640,25

14 ТССЦ-101- 
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -19,84 6522,44 -129405,21

15 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 39,646245
256,61*0,154,03

1528,56 60601,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТЕР10-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,5 
HP (147,34 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (183,71 
руб.)
СП (70,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (163,71 
руб.)

100 м 
ходов

0,34 5699,62 465,72 102,95 15,78 1937,87 158,34 35 5,37 3.8 1,29 0,08 0,03

17 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости !Е30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -7 ,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 
H P (90,78 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (100,87 
руб.)
СП (43,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (100,87 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0051 410115,1 17624,29 10116,68 2154,19 2091,59 89,88 51,61 10,99 142,68 0,73 10,92 0,06

18 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. М АТ-3,85

компл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 89522,15 12192,75 5517,33 983,29 97,86 4,99

Накладные расходы 12138,73

Сметная прибыль 5872,05

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 9656,37 8,85

Кровли 32482,64 86,99 4,9

Деревянные конструкции 65393,92 2,02 0,09

Итого 107532,93 97,86 4,99

В том числе:
Материалы 71812,07

Машины и механизмы 5517,33

ФОТ 13176,04

Накладные расходы 12138,73

Сметная прибыль 5872,05

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 107532,93 97,86 4,99

Раздел 3. Крыша



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЭПМ-12,23; МАТ=3,63 
HP (27606,92 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(30674,36 руб.)
СП (13189,97 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(30674,36 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

10,38 11702,36 2925,54 277,32 29,6 121470,5 30367,11 2878,58 307,25 24,09 250,05 0,15 1,56

20 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,58

т -0,0203 62045,77 -1259,53

21 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23;
ЭМ -4,67; М АТ-3,22
HP (6154,18 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(6837,98 руб.)
СП (2940,33 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (6837,98 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,48 10930,23 2757,25 187,22 27106,97 6837,98 464,31 22,5 55,8

22 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0075 62045,77 -465,34

23 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (2793,08 руб.): 71%=83%V.85 от ФОТ (3933,91 
руб.)
СП (2045,63 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ (3933,91 руб.)

100 м2 1,0404 15110,78 3694,32 262,12 86,83 15721,26 3843,57 272,71 90,34 31,83 33,12 0,44 0,46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1Э_| 14 15 16 17
24 ТЕРр58-12-

2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,4%  
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (3282,44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4623,15 
руб.)
СП (2404,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4623,15 руб.)

100 м2 1,8194 10619,94 2477,92 173,44 63,11 19321,92 4508,33 315,56 114,82 21,35 38,84 0,32 0,58

25 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-СЮ7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 Квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ-12,23; МАТ=9,28  
HP (24301.55 руб.): 77%~100%*(0,9*0,85) от ФОТ 
(31560,45 руб.)
СП (15149,02руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ 
(31560,45 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

17,4293
(1377,58+365,35)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 42436,86 31530,65 10585,86 29,8 13,16 229,37 0,01 0,17

26 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 585,3 89,31 52273,14

27 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; 
ЗМ=4,6; МАТ=4,01
HP (1497,67руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1593,27 руб.)
СП (812,57 руб.): 51%~75%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(1593,27 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

3,7052
370,52/100

7252,3 430,01 9,66 26871,22 1593,27 35,79 3,45 12,78

28 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -453,5 55,66 -25241,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 453,5 22,06 10004,21

30 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ~6,43; ЗПМ=12,2Э; МАГ=6,36 
HP (12998,36 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(18838,2 руб.)
СП (10926,16 руб.): 58% -85%*(0,85*0.8) от ФОТ 
(18838,2 руб.)

100 м2 
покрытия

3,7052
370,52/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 33946,63 16810,83 13033,41 2027,37 35,5 131,53 2,61 9,67

31 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 370,52 272.62 101011,16

32 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 з. МАТ~3,33

шт. 67
28+39

181,88 12185,96

33 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 з. О ЗП^ 12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
HP (10152,73 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(11280,81 руб.)
СП (4850,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(11280,81 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,633 36079 17821,19 443,92 22838,01 11280,81 281 143 90,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТССЦ-203-

0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203'0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,671 8567,27 -5748,64

35 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 кварт ал2 0 1 6 г. МАТ=3,96

м2 63,3 223,74 14162,74

фановая труба 2шт.

36 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 д. 03П=12,23; М АТ-13,61 
HP (673,29 руб.): 88%~103%Ю.85 от ФОТ (765.1 руб.) 
СП (367,25 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (765,1 руб.)

1 шт. 2 2566,28 382,55 5132,56 765,1 3,15 6,3

37 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 а. МАТ=14,58

м -3,06 1406,1 -4302,67

38 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 s. М А Т-4 ,64

м 3,06 166,02 508,02

39 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ =1,06 к расх.)

шт 2 404,24 808,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТЕР26-01"

054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 
тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ =4,74; М АТ-4 ,03
HP (106,04 руб.): 77%=100%"(0.9*0.85) от Ф О Т(137,72 
руб.)
СП (66,11 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от ФОТ (137,72 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,0248 21547,72 5553,4 164,24 534,38 137,72 4,07 44 1,09

41 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10п
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,003 107519,38 -322,56

42 ТССЦ-101- 
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. М А Т-1,93

т -0,0006 35539,99 -21,32

43 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016г. МАТ-2,72

м 3,06 187,68 574,3

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 469546,45 107675,4 27871,29 2569,58 849,4 12,44

Накладные расходы 89566,26

Сметная прибыль 52751,82

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 242999,6 396,37 1,56

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 45568,36 71,96 1,04

Теплоизоляционные работы 134523,21 230,46 0,17

Полы 13943,86 12,78

Строительные металлические конструкции 57871,15 131,53 9,67

Кровли 115087,92

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1870,43 6,3

Итого 611864,53 849,4 12,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе:
Материалы 333999,79

Машины и механизмы 27871,29

ФОТ 110244,95

Накладные расходы 89566,26

Сметная прибыль 52751,82

Итого по разделу 3 Крыша €11864,53 849,4 12,44

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 2шт.

44 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ= 12,23; М А Т-3,93 
HP (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

45 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,66
0,83*2

339,16 563,01

46 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ= 12,23; МА Т -4 ,84
HP (421,35 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(610,65
руб.)
СП (354,18руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т(610,65 
руб.)

100 м2 0,144
0.072*2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 657,11 607,23 39,27 3,42 32,59 4,69 0,12 0,02

47 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 а. МАТ=3,76

м2 14,4 347,01 4996,94



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48 ТССЦ-101- 

4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. М АТ-3,3

м2 16,42
(0.74+6.6+0.В7)'2

629,21 10331,63

49 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 7,8
3,9'2

223,74 1745,17

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 22963,84 2259,75 377,65 46,72 17,95 0,24

Накладные расходы 1947,59

Сметная прибыль 1083,38

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 9233,6 13,26 0,22
Строительные металлические конструкции 1432,64 4,69 0,02
Кровли 15328,57

Итого 25994,81 17,95 0,24

В том числе:
Материалы 20326,44

Машины и механизмы 377,65

ФОТ 2306,47

Накладные расходы 1947,59

Сметная прибыль 1083,38

Итого по разделу 4 Слуховые окна 25994,81 17,95 I 0,24

Раздел 5. Вентканалы ВК-1

50 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23; МАТ=5,57 
HP (3013,02 руб.): 93%=122%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(3239,81 руб.)
СП (1749,5 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3239,81 
руб.)

1 м3 
кладки

4,41 6078,45 655,77 301,45 78,88 26805,96 2891,95 1329,39 347,86 5,4 23,81 0,4 1,76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51 ТЕР08-02-

007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=5,82; ЗПМ~ 12,23; МА Т~5,62
HP (814 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (875,27
руб.)
СП (472,65 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (875,27 
руб.)

1 Т 

металли 
ческих 

изделий

0,11761
0 ,08324+0,03437

53734,48 7396,7 323,07 45,37 6319,71 869,93 38 5,34 63,73 7,5 0,23 0,03

52 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,6; МАТ=3,37
HP (663,95 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (721,68 
руб.)
СП (317,54 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (721,68 
руб.)

1 колпак 3 1912,23 240.56 4,83 5736,69 721,68 14,49 1,93 5,79

53 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016г. МАТ=4,18

м2 14,22 390,37 5551,06

54 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,03312 37705,72 1248,81

55 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,01213 31463,9 381,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
56 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
H P (1195,24 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.86) от ФОТ
(1299,17 руб.)
СП (571,63 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1299,17 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0922
0.0461 *2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4532,16 1295,53 17,02 3,64 112,75 10,4 0,2 0,02

57 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТВР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЗМ~4,67; МАТ=3,22
H P (99,26 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (110,29 
руб.)
СП (47,42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (110,29 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,04 10930,23 2757,25 187,22 437,21 110,29 7,49 22,5 0,9

58 ТССЦ-101- 
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ-5,14

шт. 99
78+21

6.58 651,42

59 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. М АТ-9,38

шт. 96 14,35 1377,6

60 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (1568,54 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1960,67 руб.)
СП (725,45руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1960,67 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1107 43923,78 17434,48 422,08 277,01 4862,36 1930 46,72 30,67 129,95 14,39 1,44 0,16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
61 ТЕР13-03-

002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(П З-2 (ОЗП-2; Э М -2  красх.; ЗПМ-2; МАТ=2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -6,01; З П М -12,23; МАТ-3,81  
HP (315,85 руб.): 69% -90%*(0,9*0.85) от ФОТ (457,76 
руб.)
СП (219,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (457,76 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,2766 3078,18 1652,03 132,58 2,94 851,42 456,95 36,67 0,81 10,62 2,94 0,02 0,01

62 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П З -2  (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ -2; М А Т-2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -5,92; ЗПМ -12,23; М АТ-5,05  
HP (194,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (281,72 
руб.)
СП (135,23руб.): 48% =70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (281,72 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,2766 4338,96 1015,58 86,43 2,94 1200,16 280,91 23,91 0,81 7,66 2,12 0,02 0,01

63 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-03 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
Э М -6 ,72; ЗПМ-12,23; МАТ=5,13
HP (818,82 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (890,02
руб.)
СП (391,61 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (890,02 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

0,1383 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 4249,02 875,02 139,82 15 45,54 6,3 0,55 0,08

64 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 з. МАТ=4,6

м3 - 0,8547 2620,39 -2239,65

65 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 0,712245
13, 83 *0, 05 * 1,03

1528,56 1088,71

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 63054,3 9432,26 1653,51 404,13 74,15 2,07

Накладные расходы 8683,06

Сметная прибыль 4630,74



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1 :

Конструкции из кирпича и блоков 39174,83 31,31 1,79

Кровли 24069,95 22,49 0,1

Деревянные конструкции 1672,6 0,9

Строительные металлические конструкции 1377,6

Отделочные работы 7156,35 14,39 0,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2916,77 5,06 0,02

Итого 76368,1 74,15 2,07

В том числе:
Материалы 51968,53

Машины и механизмы 1653,51

ФОТ 9836,39

Накладные расходы 8683,06

Сметная прибыль 4630,74

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 76368,1 74,15 2,07

Раздел 6. Ограждение кровли

66 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 
HP (463,64 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (503,96 
руб.)
СП (221,74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (503,96 
руб.)

100 М 

огражден
ИЯ

0,5476 17849,47 863,07 425,86 57,24 9774,37 472,62 233,2 31,34 6,67 3,65 0,29 0,16

67 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 а. МАТ=4,81

т 0,20258
0 , 36688 - 0,1643

54842,51 11110

68 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ~3,33

шт. 29 545,52 15820,08
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69 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П З-2  (ОЗП~2; Э М -2  к  расх.; ЗПМ=2; М АТ=2красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2})
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; 
ЭМ -5,92; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,05 
HP {449,78 руб.): 69% -90%  *(0.9*0.85) от ФОТ (651,85 
руб.)
СП (312,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (651,85 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,64 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2776,93 649,97 55,32 1,88 7,66 4,9 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 39481,38 1122,59 288,52 33,22 8,55 0,17

Накладные расходы 913,42

Сметная прибыль 534,63

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 37389,83 3,65 0,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3539,6 4,9 0,01
Итого 40929,43 8,55 0,17

В том числе:
Материалы 38070,27

Машины и механизмы 288,52

ФОТ 1155,81

Накладные расходы 913,42

Сметная прибыль 534,63

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 40929,43 8,55 0,17

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 719857,53 164305,5 39374,91 4748,62 1321,86 23,7

Накладные расходы 137362,96

Сметная прибыль 80597,88

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
18297,17 64,02 0,71

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 85898,82 215,57 3,81

Прочие ремонтно-строительные работы 10581,81 48,44

Кровли 229777,87 129,22 5,43

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Полы 23600,24 21,63

Деревянные конструкции 319299,73 412,55 1,87

Теплоизоляционные работы 134523,21 230,46 0,17

Строительные металлические конструкции 60681,38 136,22 9,69

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

1870,43 6,3

Конструкции из кирпича и блоков 39174,83 31,31 1,79

Отделочные работы 7156,35 14,39 0,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 6456,37 9,96 0,03

Итого 937818,37 1321,86 23,7
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В том числе:

Материалы 516177,1

Машины и механизмы 39374,91

ФОТ 169054,14

Накладные расходы 137362,96

Сметная прибыль 80597,88

Непредвиденные 1 % 9378,18

Итого с непредвиденными 947196,55
НДС 18% и / 170495,38

ВСЕГО по смете /У  ^ 1117691,93 1321,86 23,7


