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Капитальный ремонт к р ы ш и  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область. Кваркенский район. с.Кваркено. у л . Строителей, д. 3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________
Трудозатраты механизаторов___________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

.3024,305 тыс. руб. 
_460,056 тыс. руб. 
_3573,76 чел.час 
 84,01 чел. час

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
Осн.З/п Эк, Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~7,5; ЗПМ= 12,23
HP (23242,09 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(27669,15 руб.)
СП (13281,19 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(27669,15 руб.)

1 м3 22,4 1963,81 1066,21 897,6 169,02 43989,34 23883,1 20106,24 3786,05 8,24 184,58 1,15 25,76

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (20091,35 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (28297,68 
руб.)
СП (14714,79 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (28297,68 
руб.)

100 м2 
кровли

10,34 2898,06 2679,48 218,58 57,24 29965,94 27705,82 2260,12 591,86 22,68 234,51 0,29 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (13583,65 руб.): 71%~83%*0.85 о т  ФОТ(19131,9 
руб.)
СП (9948,59 руб.): 52%=б5%*0.8 о т  ФОТ (19131,9 руб.)

100 м2 
кровли

10,34 2106,22 1759,53 346,69 90,75 21778,31 18193,54 3584,77 938,36 15,16 156,75 0,46 4,76

4 ТЕР46-04-
008*04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ~3,73
HP (15741,43 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(18739,8 руб.)
СП (8995,1 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(18739,8 
руб.)

100 м2 
покрытия

10,34 1944,48 1812,36 132,12 20105,92 18739,8 1366,12 15,9 164,41

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~3,85 
HP (562,5 руб.): 71%~83%Ю.85 о т  ФОТ (792,25руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612.24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69>9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23
HP (6031,25 руб.): 66%=78%Ю.85 о т  ФОТ (9138,25
руб.)
СП (3655,3 руб.): 40%-50%*0.8 о т  ФОТ (9138,25 руб.)

100 т 
мусора

0,40212
(67+33,53) *0,4/100

22725,17 22725,1? 9138,25 9138,25 214,32 86,18

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ=12,23
HP (151,14 руб.): 70%~82%*0.85 о т  ФОТ (215,91 руб.) 
СП (107,96руб.): 50%=62%*0.8 о т  ФОТ(215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 126011,99 98662,83 27349,16 5322,11 835,05 33,56

Накладные расходы 79403,41

Сметная прибыль 51114,91

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
125355,08 348,99 25,76



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 111850,27 398,09 7,76

Прочие ремонтно-строительные работы 18824,6 86,18

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Итого 256530,31 835,05 33,56

В толя числе:
Машины и механизмы 27349,16

ФОТ 103984,94

Накладные расходы 79403,41

Сметная прибыль 51114,91

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 256530,31 835,05 33,56

Раздел 2. Чердачное перекрытие
8 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~4,6; МАТ=4,01
HP (2710,51 руб.): 94%-123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2883,52 руб.)
СП (1470,6 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(2883,52 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

6,7057 7252,3 430,01 9,66 48631,75 2883,52 64,78 3,45 23,13

9 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -820,8 55,66 -45685,73

10 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 820,8 22,06 18106,85

11 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ-12,23; МАТ-16,17 
H P (28388,02 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(30856,54 руб.)
СП (13576,88 руб.): 44%-65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(30856,54 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

6,7057 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 395817,42 28329,77 14126,7 2526,77 33,9 227,32 1,91 12,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТССЦ-408-

0122
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 кеарта/t 2016 г. МАТ-11,99

м3 -20,52 718,32 -14739,93

13 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ-16,46

м3 -51,84 6522,44 -338123,29

14 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ~3,86

м3 103,603065
670,57*0,15*1,03

1528,56 158363,5

15 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,5 
HP (316,35 руб.): 90%~ 118% *(0.9*0.85) о т  ФОТ (351,5 
руб.)
СП (151,15 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (351,5 
руб.)

100 м 
ходов

0,73 5699,62 465,72 102,95 15,78 4160,72 339,98 75,15 11,52 3,0 2,77 0,08 0,06

16 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-7,13; ЗПМ-12,23; МЛ7= 6,62 
HP (113,93руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(126,59 
руб.)
СП (54,43руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(126,59 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0064 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2624,74 112,8 64,76 13,79 142,68 0,91 10,92 0,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТССЦ-101-

0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 229566,94 31666,07 14331,39 2552,08 254,13 12,94

Накладные расходы 31528,81

Сметная прибыль 15253,06

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 25233,98 23,13

Кровли 84919,1 227,32 12,81

Деревянные конструкции 166195,73 3,68 0,13

Итого 276348,81 254,13 12,94

В том числе:
Материалы 183569,48

Машины и механизмы 14331,39

ФОТ 34218,15

Накладные расходы 31528,81

Сметная прибыль 15253,06

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 276348,81 254,13 12,94

Раздел 3. Крыша

18 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартап 2016 г. 03П=12,23: 
ЭМ=6,26; ЗПМ= 12,23: МАТ-3,63 
HP (54921,28 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(61023,64 руб.)
СП (26240,17 руб.): 43%~63%*(0,85*0.8) о т  ФОТ 
(61023,64 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

20,65 11702,36 2925,54 277,32 29,6 241653,73 60412,4 5726,66 611,24 24,09 497,46 0,15 3,1

19 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0405 62045,77 -2512,85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ТЕР10-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (39133,65руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(43481,83 руб.)
СП (16697,19 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(43481,83 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

15,77 10930,23 2757,25 187,22 172369,73 43481,83 2952,46 22,5 354,83

21 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ-3,58

т -0,0475 62045,77 -2947,17

22 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,39; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48
HP (8053,85руб.): 71%-83%>*0.85 о т  ФОТ(11343,45 
руб.)
СП {5898,59 руб.): 52%-65%Ю.8 о т  ФОТ(11343,45 
руб.)

100 м2 3 15110,78 3694,32 262,12 86,83 45332,34 11082,96 786,36 260,49 31,83 95,49 0,44 1,32

23 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-5,48; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,4в
HP (8037,41 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (11320,29 
руб.)
СП (5886,55 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (11320,29 
руб.)

100 м2 4,455 10619,94 2477,92 173,44 63,11 47311,83 11039,13 772,68 281,16 21,35 95,11 0,32 1,43

24 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом’'030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,2Э; Ш Т=9,28 
HP (50328,95руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(65362,27 руб.)
СП (31373,89 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(65362,27 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

36,0964
3609,64/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 87887,51 65300,55 21923,51 61,72 13,16 475,03 0,01 0,36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 ТССЦ-113- 

8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН*007» для
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ~6,69

КГ 1212 89,31 108243,72

26 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕ П  1-01-050-01 1 квартал 2016 г, ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,6; МАТ=4,01
HP (4143,95 руб.): 94%~123%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(4408,46 руб.)
СП (2248,31 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(4408,46 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

10,252
1025,2/100

7252,3 430,01 9,66 74350,58 4408,46 99,03 3,45 35,37

27 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01

м2 -1255 55,66 -69853,3

28 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм,изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1255 22,06 27685,3

29 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=6,43; ЭПМ=12,23; МАТ=6,36 
HP (35965,45 руб.): 69%=90%*(0.9~0.85) о т  ФОТ 
(52123,84 руб.)
СП (30231,83 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(52123,84 руб.)

100 м2 
покрытия

10,252
1025,2/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 93927,7 46514,25 36062,44 5609,59 35,5 363,95 2,61 26,76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30 ТССЦ-101-

4535
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 з. МАТ-3,62

м2 1025,2 272,62 279490,02

31 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли; конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 130
48+82

181,88 23644,4

32 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
HP {16680,64 руб.): 90%*118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(18534,04 руб.)
СП (7969,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.в) о т  ФОТ 
(18534,04 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,04 36079 17821,19 443,92 37522,16 18534,04 461,68 143 148,72

33 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,102 8567,27 -9441,13

34 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 104 223,74 23268,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54; ЭПМ-12,23; МАТ=5,57 
HP (546,58 руб.): 93%=122%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (587,72 
руб.)
СП (317,37руб.): 54%-80%*(0,85"0.8) о т  ФОТ(587,72 
руб.)

1 м3 
кладки

0,8 6078,45 655,77 301,45 78,88 4862,76 524,62 241,16 63,1 5,4 4,32 0,4 0,32

сзановая труба 27шт.

36 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (9089,39 руб.): 88%= 103%*0.85 о т  ФОТ (10328,85 
руб.)
СП (4957,85 руб.); 48%=60%*0,8 о т  ФОТ (10328,85 
руб.)

1 ШТ. 27 2566,28 382,55 69289,56 10328,85 3,15 85,05

37 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -41,31 1406,1 -58085,99

38 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 41,31 166,02 6858,29

39 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06красх.)

ШТ 27 404,24 10914,48

40 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,74; МАТ-4,03
HP (1674,1 руб.): 77%~100%*(0.9Л0.85) о т  ФОТ 
(2174,16 руб.)
СП (1043,6 руб.): 4В%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2174,16 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,3915 21547,72 5553,4 164,24 8435,93 2174,16 64,3 44 17,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТССЦ-104- 

0088
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-10л 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ-4,19

1000 м2 -0,047 107519,38 -5053,41

42 ТССЦ-101- 
1838
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0094 35539,99 -334,08

43 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ-2,72

м 41,31 187,68 7753,06

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1222574,13 273801,3 69090,28 6887,3 2172,56 33,29

Накладные расходы 228575,24

Сметная прибыль 134864,98

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 623555,98 1001,01 3,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 120520,57 190,6 2,75

Теплоизоляционные работы 283600,21 492,26 0,36

Полы 38574,84 35,37

Строительные металлические конструкции 160124,98 363,95 26,76

Кровли 328660,25

Конструкции из кирпича и блоков 5726,71 4,32 0,32

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

25250,81 85,05

Итого 1586014,35 2172,56 33,29

В том числе:
Материалы 879682,6

Машины и механизмы 69090,28

ФОТ 280688,55

Накладные расходы 228575,24

Сметная прибыль 134864,98

Итого по разделу 3 Крыша 1586014,35 2172,56 33,29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 5шт.

44 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 
HP (3815,6 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(4239,55 руб.)
СП (1823,01 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(4239,55 руб.)

1
слуховое

окно

5 2334,99 826,26 169,19 21,65 11674,95 4131,3 845,95 108,25 6,63 33,15 0,11 0,55

45 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 4,15
0,63*5

339,16 1407,51

46 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ -6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
HP (1053,37 руб.): 69%*90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(1526,62 руб.)
СП (885,44 руб.): 58%>=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1526,62 
руб.)

100 м2 0,36
0.072*5

4563,27 4216,9 272,7 23,73 1642,78 1518,08 98,17 8,54 32,59 11,73 0,12 0,04

47 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ-3,76

м2 36 347,01 12492,36

48 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 41,05 
(0.74*6.6+0.87)'5

629,21 25829,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ТССЦ-101- 

4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 22,05
4,41“5

223,74 4933,47

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 57980,14 5649,38 944,12 116,79 44,88 0,59

Накладные расходы 4868,97

Сметная прибыль 2708,45

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 23654,54 33,15 0,55

Строительные металлические конструкции 3581,59 11,73 0,04

Кровли 38321,43

Итого 65557,56 44,88 0,59

В том числе:
Материалы 51386,64

Машины и механизмы 944,12

ФОТ 5766,17

Накладные расходы 4868,97

Сметная прибыль 2708,45

Итого по разделу 4 Слуховые окна 65557,56 44,88 0,59

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК5

50 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54: ЗПМ=12,23; МАТ-5,57 
HP {3368,3 руб.): 93%-122%*(0.9"0.85) о т  ФОТ 
(3621,83 руб.)
СП (1955,79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(3621,83 руб.)

1 м3 
кладки

4,93 0078,45 655,77 301,45 78,88 29966,76 3232,95 1486,15 388,88 5,4 26,62 0,4 1,97

51 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ-12,23; МАТ=5,62 
HP (3643,01 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(3917,21 руб.)
СП (2115,29 руб.): 54%~80%*(0.85'0.8) о т  ФОТ 
(3917,21 руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,52636
0,39561*0,13075

53734,48 7396,7 323,07 45,37 28283,68 3893,33 170,05 23,88 63,73 33,54 0,23 0,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ТЕР12-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21,09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-4,6; МАТ-3,37
HP (2213,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2405,6 руб.)
СП (1058,46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2405,6 
руб.)

1 колпак 10 1912,23 240,56 4,83 19122,3 2405,6 48,3 1,93 19,3

53 ТССЦ-101- 
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 68,62 390,37 26787,19

54 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,11592 37705,72 4370,85

55 ТССЦ-101- 
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 Квартап 2016 г. МАТ=4,42

т 0,06427 31463,9 2022,18

56 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (6326,21 руб.): 92%=120% *(0.9*0.85) о т  ФОТ
(6876,31 руб.)
СП (3025,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(6876,31 руб.)

100 м2 
покрытия

0,488
0.24Г2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 23987,99 6857,03 90,06 19,28 112,75 55,02 0,2 0,1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
57 ТЕР10-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-011 квартал 2016 s. ОЗП=12,23;
ЭМ=4,6 7; МА Т=3,22
HP (496,31 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.8д) о т  ФОТ (551,45 
руб.)
СП (237,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (551,45 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,2 10930,23 2757,25 187,22 2186,05 551,45 37,44 22,5 4,5

58 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 528
409+119

6,58 3474,24

59 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 Квартал 2016 г. МАТ-9,38

шт. 336 14,35 4821,6

60 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-011 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (1806,58руб.): 80%-105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(2258,22 руб.)
СП (835.54 руб.): 37%-55%*(0.85'0.8) о т  ФОТ (2258,22 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

ста

0,1275 43923,78 17434,48 422,08 277,01 5600,28 2222,9 53,82 35,32 129,95 16,57 1,44 0,18

61 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 а. 03/7=12,23; 
ЭМ-6,01; ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,81
HP (1818,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (2636,2 
руб.)
СП (1265,38 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2636,2 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,5929 3078,18 1652,03 132,58 2,94 4903,23 2631,52 211,19 4,68 10,62 16,92 0,02 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
62 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П3=2 (03/7=2; ЭМ~2красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ~12,23; МАТ-5,05
HP (1119,46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1622,4 
руб.)
СП (778,75 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) о т  Ф О Т(1622,4 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,5929 4338,96 1015,58 86,43 2,94 6911,53 1617,72 137,67 4,68 7,66 12,2 0,02 0,03

63 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ= 12,23; МА 7=5,13 
HP (7639,94 руб.): 92%-120%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
(8304,28 руб.)
СП (3653,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(8304,28 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

1,2904 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 39645,26 8164,3 1304,62 139,98 45,54 58,76 0,55 0,71

64 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 s. МАТ-4,6

м3 -7,975 2620,39 -20897,61

65 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,д6

м3 6,64556
129,04'0,05*1,03

1528,56 10158,14

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 191343,67 31576,8 3539,3 616,7 243,43 3,14

Накладные расходы 28431,92

Сметная прибыль 14925,79

Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК5 :
Конструкции из кирпича и блоков 69332,83 60,16 2,09

Кровли 122429,61 133,08 0,81

Деревянные конструкции 13077,62 4,5

Строительные металлические конструкции 4821,6

Отделочные работы 8242,4 16,57 0,18

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 16797,32 29,12 0,06

Итого 234701,38 243,43 3,14

В том числе:
Материалы 156227,57



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе:
Материалы 110485.7

Машины и механизмы 821,09

ФОТ 3205,03

Накладные расходы 2545,7

Сметная прибыль 1480,28

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 118442,36 23,71 0,49

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1941893,25 444465,9 116075,3 15590,42 3573,76 84,01

Накладные расходы 375354,04

Сметная прибыль 220347,49

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
125355,08 348,99 25,76

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 232370,84 588,69 10,51

Прочие ремонтно-строительные работы 18824,8 86,18

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Полы 63808,82 58,5

Кровли 683260,08 370,93 14,08

Деревянные конструкции 826483,86 1042,34 3,78

Теплоизоляционные работы 283600,21 492,26 0,36

Строительные металлические конструкции 168528,17 375,68 26,8

Конструкции из кирпича и блоков 76059,54 64,48 2,41

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

25250,81 85,05

Отделочные работы 8242,4 16,57 0,18

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 26310,01 42,3 0,09

Итого 2537594,78 3573,76 84,01

В том числе:
Материалы 1381351,99

Машины и механизмы 116075,34

ФОТ 460056,34

Накладные расходы 375354,04

Сметная прибыль 220347,49

Непредвиденные 1% 25375,96

Итого с непредвиденными 2562970,73

НДС 18% 461334,73

ВСЕГО по смете 3024305,46 3573,76 84,01


