
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

__________________ 2016 г. i  . /  ~  2016 г

--------------------------------------- ...J -(наименование стройки) If® "«Фседвдефз®w /  %м

л о к а л ь н ы й  с м е т н ы й
(локальная смета) \\% У с> $ /1Хьл ----

S 1 3 5 6 Ь *  ,< ■/,“
Капитальный ремонт Фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область. Кваркенскии^айш^Дй^ркено. пер. Декабрьский, д. 9.

(наименование работ и за тр а т , наименование объектЩ ' ’"

Основание:
Сметная стоимость строительных работ____________________________ 1271,930 тыс, руб.
Средства на оплату труда__________________________________________ 264,282 тыс. руб.
Сметная трудоемкость______________________________________________ 1903,38 чел.час
Трудозатраты механизаторов__________________________________________ 83,48 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартап 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ -12,23
HP (655,47руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (780,32 
руб.)
СП (374,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (780,32 
РУб.)

100 м2 0,3 2601,08 2601,08 780,32 780,32 22,82 6,85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-20-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 03п=0,7; ЭМ-0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ^Окрасх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
HP (1319,29 руб.): 71%=83%Ю. 85 о т  ФОТ (1858,15 
руб.)
СП (966,24 руб.): 52%~65%Ю.8 о т  ФОТ (1858,15 руб.)

100 м 0,5128 3640,3 3612,49 27,81 11,04 1866,75 1852,49 14,26 5,66 28,987 14,86 0,056 0,03

3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ= 12,23
HP (147,8 руб.): 70%~82%*0.85 о т  ФОТ(211,14 руб.) 
СП (105,57 руб.): 50%~62%*0.8 о т  ФОТ (211,14 руб.}

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,0378 5640,03 5402,36 237,67 183,45 213,19 204,21 8,98 6,93 46,11 1,74 0,93 0,04

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-7,43; 
ЭПМ=12,23
HP (220,05 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (314,35 руб.) 
СП (157,18 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  ФОТ (314,35 руб.)

100
коробок

0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 333,54 307,32 26,22 7,03 128,73 2,57 2,15 0,04

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23 
HP (64,85 руб.): 70%=82%‘0.85 о т  ФОТ (92,64 руб.) 
СП (46,32 руб.): 50%=62%*0.8 о т  ФОТ (92,64 руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,022 4210,79 4210,79 92,64 92,64 36,28 0,8

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
HP (302,27 руб.): 70%~82%*0.85 о т  ФО Т (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%~62%'0.8 о т  ФОТ (431,82 руб.)

100
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3768,56 3657.13 111,43 31,29 30,41 0,19

Накладные расходы 2709,73



1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 1865,77

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
1810,34 6,85

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 4152,28 14,86 0,03

Проемы (ремонтно-строительные) 2381,44 8,7 0,16

Итого 8344,06 30,41 0,19

В том числе:
Машины и механизмы 111,43

ФОТ 3688,42

Накладные расходы 2709,73

Сметная прибыль 1865,77

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 8344,06 30,41 0,19

Раздел 2. Фасад

7 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP08-07-001-Q2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МА Т=4,74
HP (3829,48руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(4117,72 руб.)
СП (2223,57 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(4117,72 
руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

0,76 7383,68 5490,29 33,84 5537,76 4117,72 25,38 43,5 32,63

8 ТЕРрбЭ-5-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,14; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,94
HP (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ (179,03 руб.) 
СП (71,61 руб.): 40%~50%"0,8 о т  ФОТ (179,03 руб.)

100
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33

9 ТЕР15-01-
080-02
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=5,85; ЗПМ-12,23; МАТ=4,48 
HP (178263,66руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(222829,58 руб.)
СП (82446,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(222829,58 руб.)

100 м2 4,41
4,195+0,2/5

174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 768074,53 208624,9 118562,4 14204,7 361,17 1592,76 17,18 75,76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТССЦ-101- 

2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19

10 шт. - 529,2 16,56 -8763,55

11 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ-5,48

кг -2646 38,69 -102373,74

12 ТССЦ-113- 
8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ-5,59

кг -3669 45,67 -167563,23

13 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0053 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 5732,35 14,58 83577,56

14 ТССЦ-101- 
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ-12,21

шт. 715 0,98 700,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,0603
60, 3/7000

44364,12 2675,16

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 582789,66 212851,6 119348,6 14274,75 1626,22 76,09

Накладные расходы 182211,3

Сметная прибыль 84742,12

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 11590,81 32,63

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 750084,61 1592,76 75,76

Теплоизоляционные работы 86252,82

Строительные металлические конструкции 700,7

Итого 849743,08 1626,22 76,09

В том числе:
Материалы 250589,47

Машины и механизмы 119348,61

ФОТ 227126,33

Накладные расходы 182211,3

Сметная прибыль 84742,12

Итого по разделу 2 Фасад 849743,08 1626,22 76,09

Раздел 3. Цоколь

16 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,05
HP (361,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (451,97 
руб.)
СП (167,23 руб.): 37%~55%"(0.85*0.8) о т  ФОТ (451,97 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,49 929,62 920,43 7,38 1,96 455,51 451,01 3,62 0,96 6,55 3,21 0,01

17 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Т'рунтовка «Ветоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 6,4 95,54 611,46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕР15-02-

019-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей(однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен 
(20мм ПЗ-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  
расх.; Т3=2; ТЗМ*2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 в. 03П~12,23; 
ЭМ=9,65; ЗПМ= 12,23; МАТ-9,89 
HP (5679,74 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) о т  ФОТ 
(7099,67 руб.)
СП (2626,88 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (7099,67 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,49 69183,93 13923,37 668,55 565,76 33900,13 6822,45 327,59 277,22 103,78 50,85 3,74 1,83

19 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-011 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (6942,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (8678,63 
руб.)
СП (3211,09 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(8678,63 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,49 43923,78 17434,48 422,08 277,01 21522,65 8542,9 206,82 135,73 129,95 63,68 1,44 0,71

20 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ-3,38

т 0,065 30667,62 1993,4

21 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4.56
HP (747,84 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) о т  ФОТ(934,8 
руб.)
СП (345,88 руб.): 37%~55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (934,8 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,49 10178,86 1907,76 59,81 4987,64 934,8 29,31 14,39 7,05

22 ТЕР08-01-
003-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-03 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=5,82; МАТ-4,81
HP (1840,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1978,91 руб.)
СП (1068,61 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1978,91 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,79
79/100

25135.27 2504,95 1085,66 19856,86 1978,91 857,67 20,1 15,88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

Т 0,0853
85,3/1000

44364,12 3784,26

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 87111,91 18730,07 1425,01 413,91 140,67 2,54

Накладные расходы 15572,45

Сметная прибыль 7419,69

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 83553,93 124,79 2,54

Конструкции из кирпича и блоков 22765,86 15,88

Теплоизоляционные работы 3784,26

Итого 110104,05 140,67 2,54

В том числе:
Материалы 66956,83

Машины и механизмы 1425,01

ФОТ 19143,98

Накладные расходы 15572,45

Сметная прибыль 7419,69

Итого по разделу 3 Цоколь 110104,05 140,67 2,54

Раздел 4. Проемы

24 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТВР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-4,68; ЗПМ= 12,23; МАТ=1,4
HP (413,63 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (459,59 
руб.)
СП (197,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (459,59 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0189
1,89/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 9595,63 453,03 51,15 6,56 187,55 3,54 1,76 0,03

Отделка боковых откосов

25 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 S. ОЗП=12,23; 
ЭМ~5,2; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,05 
HP (39,56 руб.): 80%=Ю5%'(0,9*0.85) о т  Ф О Т(49,45 
руб.)
СП (18,3 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (49,45 руб.)

100 м2 
покрытия

0,0536
(2,9+1,8+0,66)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 49,83 49,34 0,4 0,11 6,55 0,35 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТССЦ-101-

2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

КГ 0,7 95,54 66,88

27 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ~6,98; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,27
HP (1205,28руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ(1506,6 
руб.)
СП (557,44 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т(1506,6 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0536
(2,9+1,8+0,66)/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2216,65 1484,82 28,22 21,78 204,06 10,94 2,06 0,11

28 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=4,71; ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,07 
HP (241,12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (301,4 
РУб.)
СП (111,52 руб.): 37%~55%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (301,4 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,0536
(2,9+1,8Щ66)/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 559,32 301,19 4,16 0,21 42,9 2,3 0,02

Отделка верхнего откоса

29 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,69; МАТ-4,84
HP (96,05 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (108,94 
руб.)
СП (46,84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (108,94 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0099
0,99/100

35349,15 11003,58 116,97 349,96 108,94 1,16 83 0,82



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30 ТЕР15-04-

005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
T3-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗГ!М=12,23;МАТ=2,49 
HP (52,75руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(65,94 
руб.)
СП (24,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (65,94 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,0099
0,99/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 131,7 65,9 1,01 0,04 50,82 0,5 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 12969,97 2463,22 88,1 28,7 18,45 0,14

Накладные расходы 2050,39

Сметная прибыль 956,12

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 10701,74 4,36 0,03

Отделочные работы 5274,74 14,09 0,11

Итого 15976,48 18,45 0,14

В том числе:
Материалы 10420,65

Машины и механизмы 86,1

ФОТ 2491,92

Накладные расходы 2050,39

Сметная прибыль 956,12

Итого по разделу 4 Проемы 15976,48 18,45 0,14

Раздел 5. Козырек К1 2шт.

31 ТЕР09-03-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~7,13; ЗПМ= 12,23; МАТ=7,93
ИР (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1825,14
руб.)
СП (1058,58 руб.): 58%-85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1825,14 
руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,23836
0,11Q'2*1,01

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 2625,99 1709,29 562,62 115,85 56,11 13,37 2,45 0,58

32 ТССЦ-201-
0843
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные массой до 0,1 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 s. МАТ=3,91

т 0,2384 51052,52 12170,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ТЕР09-05-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ -6,16; ЭПМ=12,23; МАТ=4,84 
HP (317,77руб.): 69%~90%*(0.9*0,85) о т  ФОТ(460,54 
pyQ
СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (460,54 
руб.)

100 м2 0,1086
5,43*2/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 495,57 457,96 29,62 2,58 32,59 3,54 0,12 0,01

34 ТССЦ-101- 
3827
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35- 
750-0,6
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4

т 0,08145
10,86*7,5/1000

43730,83 3561,88

35 ТССЦ-101- 
4639
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ~3,19

10 шт. 9,2
4,6*2

14,53 137,36

36 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ-2,53 
HP (441,44 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (551,8 
руб.)
СП (204,17руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(551,8 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,06 10710,38 9194,64 17,02 1,96 642,62 551,68 1,02 0,12 71,06 4,26 0,01

37 ТЕР09-05-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/np

Постановка болтов: высокопрочных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,61; МАТ-9,54
HP (437,1 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (633,48 
руб.)
СП (367,42 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(633,48 
руб.)

100 шт. 
болтов

0,28
0,14*2

4522,13 2262,43 84,49 1266,2 633,48 23,66 16,1 4,51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
38 ТССЦ-101-

1928
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Болты распорные 12x330 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1928 1 квартал 2016 г. МАТ-4,78

ШТ. 28 28,82 806,96

39 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (580,77руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(631,27
руб.)
СП (277,76 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(631,27 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0448
(1,44+0,8У 2/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2202,18 629,5 8,27 1,77 112,75 5,05 0,2 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 23909,68 3981,91 625,19 120,32 30,73 0,6
Накладные расходы 3036,43

Сметная прибыль 2175,04

Итоги по разделу 5 Козырек К1 2шт.:
Строительные металлические конструкции 9039,41 21,42 0,59

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12170,92

Кровли 6622,59 5,05 0,01
Отделочные работы 1288,23 4,26

Итого 29121,15 30,73 0,6
В том числе:
Материалы 19302,58

Машины и механизмы 625,19

ФОТ 4102,23

Накладные расходы 3036,43

Сметная прибыль 2175,04

Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт. 29121,15 30,73 0,6

Раздел 6. Отмостка

40 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ-12,23
HP (755,96 руб.): 61%~80%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ(1239,28 
руб.)
СП (384,18 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1239,28 
руб.)

100 м3 
грунта

0,0706 17553,47 17553,47 1239,28 1239,28 154 10,87



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТЕРр51-6-1

Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-4,96 
HP (400,87руб.): 64%-75%'Q. 85 о т  ФОТ(626,36 руб.) 
СП (225,49 руб.): 36%-45%*0.8 о т  ФОТ (626,36 руб.)

100 м3 
грунта

0,0706 36124,31 8871,89 27252,42 2550,38 626,36 1924,02 83 5,86

42 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ-7,61; ЭПМ-12,23 
HP 0%=0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 12,355
7,06*1,75

58,52 58,52 723,01 723,01

43 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев; 
щебеночных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~7,29; ЭПМ=12,23; МАТ^З.05
HP (3739,22 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(3977,89 руб.)
СП (2028,72 руб.): 51%*75%'(0.85*0.в) о т  Ф О Т(3977,89 
руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

7,06 1645,25 482,6 412,69 80,84 11615,47 3407,16 2913,59 570,73 3,73 26,33 0,55 3,88

44 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/лр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-6,12; ЭПМ-12,23; МАТ=7,09 
HP (1747,06 руб.): 121%~142%*0.85 о т  ФОТ (1443,85 
руб.)
СП (938,5руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1443,85 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,7006 28910,12 2052,56 420,51 8,32 20254,43 1438,02 294,61 5,83 15,12 10,59 0,05 0,04

45 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ~2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  
расх.; Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-6,09; МАТ-7,02
HP (533,94 руб.): 121 %= 142%*0.85 о т  ФОТ(441,27 
руб.)
СП (286,83 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (441,27 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,7006 9309,41 629,85 122,04 6522,17 441,27 85,5 4,64 3,25

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 42904,74 7152,09 5940,73 576,56 56,9 3,92



1 2  3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 7177,05

Сметная прибыль 3863,72

Итоги по разделу 6 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 2378,42 10,87

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 3176,74 5,86

Перевозка грузов автотранспортом 723,01

Полы 17383,41 26,33 3,88

Автомобильные дороги 30282,93 13,84 0,04

Итого 53945,51 56,9 3,92

В том числе:
Материалы 29811,92

Машины и механизмы 5940,73

ФОТ 7728,65

Накладные расходы 7177,05

Сметная прибыль 3863,72

Итого по разделу 6 Отмостка 53945,51 56,9 3,92

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 753454,52 248836 127537,1 15445,53 1903,38 83,48

Накладные расходы 212757,35

Сметная прибыль 101022,46

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
1810,34 6,85

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 4152,28 14,86 0,03

Проемы (ремонтно-строительные) 2381,44 8,7 0,16

Конструкции из кирпича и блоков 34356,67 48,51

Прочие ремонтно-строительные работы 1114,14 0,83 0,33

Отделочные работы 840201,51 1735,9 78,41

Теплоизоляционные работы 90037,08

Строительные металлические конструкции 9740,11 21,42 0,59

Деревянные конструкции 10701,74 4,36 0,03

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 12170,92

Кровли 6622,59 5,05 0,01

Земляные работы, выполняемые ручным способом 2379,42 10,87

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 3176,74 5,86

Перевозка грузов автотранспортом 723,01

Полы 17383,41 26,33 3,88

Автомобильные дороги 30282,93 13,84 0,04

Итого 1067234,33 1903,38 83,48

В том числе:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Материалы 377081,45

Машины и механизмы 127537,07

ФОТ 264281,53

Накладные расходы 212757,35

Сметная прибыль 101022,46

Непредвиденные 1% 10672,34

Итого с непредвиденными 1077906,67

НДС 18% 194023,2

ВСЕГО по смете ^ 1271929,87 1903,38 83,48

Составил;

Проверил:.


