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Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область. Кваокенский район, с, Кваркёно. пер. Декабрьский, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________________ 744,832 тыс. руб.
Средства на оплату труда_________________________________________109,187 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________ 842,94 чел.час
Трудозатраты механизаторов________________________________________19.98 чел.час
С оста в лен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 а 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04- 
001 -04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016  а. ОЗП=12,23;
ЭМ-7,5; ЗПМ=12,2Э
HP (3164,66руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
(3767,45 руб.)
СП (1808,38руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от Ф О Т(3767,45 
руб.)

1 м3 3,05 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5989,62 3251,94 2737,68 515,51 8,24 25,13 1,15 3,51

2 ТЕРр58-1 -2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ~12,23
HP (5420,01 руб.): 71%-83%Ю .85от ФОТ (7633,81 
руб.)
СП (3969,58 руб.): 52% -65%*0.8 от ФОТ (7633,81 руб.)

100 м2 
кровли

2,7894 2898,06 2679,48 218,58 57,24 8083,85 7474,14 609,71 159,67 22,68 63,26 0,29 0,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
З П М -12,23
HP (3664,43 руб.): 71%=83%*0.вб от Ф ОТ (5161,17 
руб.)
СП (2683,81 руб.): 52% ~65%'0.8 от Ф ОТ (5161,17 руб.)

100 м2 
кровли

2,7894 2106,22 1759,53 346,69 90,75 5875,09 4908,03 967,06 253,14 15,16 42,29 0,46 1,28

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ -3,73
HP (4246,54 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от Ф О Т(5055,4 
руб.)
СП (2426,59 руб.): 48%~70%'(0.85Ю .8) от Ф О Т (5055,4 
руб.)

100 м2 
покрытия

2,7894 1944,48 1812,36 132,12 5423,93 5055,4 368,53 15,9 44,35

5 ТЕРр58-2‘1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-11 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ -3,85  
H P (281,25руб.): 71%~83%Ю.85от Ф О Т (396,12руб.) 
СП (205,98 руб.): 52% -65%*0.8 от Ф ОТ (396,12 руб.)

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~9-1 1 квартал 2016 г. 03П ~12,23
HP (3011,12 руб.): 66%=78%*0.85 от Ф ОТ (4562,31
руб.)
СП (1824,92 руб.): 40%-50%Ю .8 от ФОТ (4562,31 руб.)

100 т 
мусора

0,20076
(37,89+12,3)'0,4/100

22725,17 22725,17 4562,31 4562,31 214,32 43,03

7 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ -6,65/ ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
HP (1432,73 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(1557,32 руб.)
СП (685,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1557,32 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

1,8942 994,45 801,6 192,85 20,55 1883,69 1518,39 365,3 38,93 6,272 11,88 0,104 0,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ=12,23
HP (151,14 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) 
СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т (215,91 руб.)

100
коробок

0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241,06 210,07 30,99 5,84 179,3 1,79 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 32456,13 27376,4 5079,73 973,09 235,14 5,84

Накладные расходы 21371,86

Сметная прибыль 13712,44

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
23059,71 69,48 3,51

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 30580,57 108,96 2,09

Прочие ремонтно-строительные работы 9398,35 43,03

Кровли 4001,64 11,88 0,2

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Итого 67540,43 235,14 5,84

В том числе:
Машины и механизмы 5079,73

ФОТ 28349,49

Накладные расходы 21371,86

Сметная прибыль 13712,44

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 67840,43 235,14 5,84

Раздел 2. Чердачное перекрытие

9 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство лароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 8. 03П=12,23; 
ЭМ -4,6; МАТ=4,01
HP (765,65 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (814,52 
РУб-)
СП (415,41 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (814,52 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

1,8942 7252,3 430,01 9,66 13737,31 814,52 18,3 3,45 6,54

10 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 а. МАТ=4,01

м2 -231,9 55,66 -12907,55



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-113-

1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01

м2 231,9 22,06 5115,71

12 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
Э М -6 ,81; ЗПМ-12,23; МАТ=16,17
H P  (8018,93 руб.): 92%~120%*(0,9*0.85) от ФОТ
(8716,23 руб.)
СП (3835,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8716,23 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

1,8942 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 111808,96 8002,48 3990,45 713,75 33,9 64,21 1,91 3,62

13 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ~11,99

м3 -5,796 718,32 -4163,38

14 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 а. МАТ=16,46

м3 -14,64 6522,44 -95488,52

15 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 29,26539
189,42*0,15X03

1528,56 44733,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ТЕР10-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЭПМ=12,23; МАТ=4,5 
HP (121,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т (134,82 
руб.)
СП (57,97 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (134,82 
руб.)

100 м 
ходов

0,28 5699,62 465,72 102,95 15,78 1595,89 130,4 28,83 4,42 3,8 1,06 0,08 0,02

17 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 з. ОЗП-12,23; 
ЭМ=7,13; ЭПМ=12,23; МАТ-6,62  
H P (137,07руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т (152,3 
руб.)
СП (65,49 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (152,3 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0077 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3157,89 135,71 77,91 16,59 142,68 1,1 10,92 0,08

18 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ~3,85

компл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 68001,12 9083,11 4115,49 734,76 72,91 3,72

Накладные расходы 9042,99

Сметная прибыль 4374,01

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 7126,53 6,54

Кровли 24011,13 64,21 3,62

Деревянные конструкции 50280,46 2,16 0,1

Итого 81418,12 72,91 3,72

В том числе:
Материалы 54802,52

Машины и механизмы 4115,49

ФОТ 9817,87

Накладные расходы 9042,99

Сметная прибыль 4374,01

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 81418,12 72,91 3,72

Раздел 3. Крыша



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ-12,23; МАТ^З.бЗ 
HP (1250,02руб.): 90% =118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
(1388,91 руб.)
СП (597,23 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1388,91 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,47 11702,36 2925,54 277,32 29,6 5500,11 1375 130,34 13,91 24,09 11,32 0,15 0.07

20 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0009 62045,77 -55,84

21 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ-12,23; М АТ-4,48
HP (3106,1 руб.): 71%-83%*0.85 от Ф О Т (4374,79 руб.) 
СП (2274,89 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т(4374,79 руб.)

100 м2 1,157 15110,78 3694,32 262,12 86,83 17483,17 4274,33 303,27 100,46 31,83 36,83 0,44 0,51

22 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=5,48; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (2605,17руб.): 71%=83%Ю.85 от Ф О Т (3669,25 
руб.)
СП (1908,01 руб.): 52%=65%Ю.8 от Ф О Т (3669,25руб.)

100 м2 1,444 10619,94 2477,92 173,44 63,11 15335,19 3578,12 250,45 91,13 21,35 30,83 0,32 0,46

23 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ -12,23; МА Т~9,28 
HP (16279,35руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(21142,01 руб.)
СП (10148,16 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(21142,01 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

11,6757
(689,05+478,52}/Ю0

2434,8 1809,06 607,36 1,71 28427,99 21122,04 7091,35 19,97 13,16 153,65 0,01 0,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТССЦ-113- 

8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Л1в675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 392,1 89,31 35018,45

25 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ-
Т Е Р Н -01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -4,6; МАТ-4,01
HP (1200,38руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от Ф О Т (1277  
руб.)
СП (651,27руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1277  
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

2,9697 7252,3 430,01 9,66 21537,16 1277 28,69 3,45 10,25

26 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 з. МАТ=4,01

м2 - 363,5 55,66 -20232,41

27 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 363,5 22,06 8018,81

28 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ-12,23; МАТ=6,36 
HP (10418,12руб.): 69%=90%*(0,9*0.85) от ФОТ  
(15098,73 руб.)
СП (8757,26 руб.): 58%=85%*{0.85Ю.8) от ФОТ  
(15098,73 руб.)

100 м2 
покрытия

2,9697 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 27208,06 13473,8 10446,22 1624,93 35,5 105,42 2,61 7,75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ТССЦ-101-

4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 296,97 272,62 80959,96

30 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 26 181,88 4728,88

31 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
HP (8417,3 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9352,56 
руб.)
СП (4021,6 руб.): 43%=63% *(0.85*0.8) от ФОТ (9352,56 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,5248 36079 17821,19 443,92 18934,26 9352,56 232,97 143 75,05

32 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 - 0,5563 8567,27 -4765,97

33 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 52,48 223,74 11741,88

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 249839,7 54452,85 18483,29 1850,4 423,35 8,91



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 43276,44

Сметная прибыль 28358,42

И т о ги  п о  р а з д е л у  3 К р ы ш а  :

Деревянные конструкции 45640,59 86,37 0,07

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 42712,53 67,66 0,97

Теплоизоляционные работы 89873,95 153,65 0,12

Полы 11175,21 10,25

Строительные металлические конструкции 46383,44 105,42 7,75

Кровли 85688,84

Итого 321474,56 423,35 8,91

В том числе:
Материалы 176903,56

Машины и механизмы 18483,29

ФОТ 56303,25

Накладные расходы 43276,44

Сметная прибыль 28358,42

И т о го  п о  р а з д е л у  3  К р ы ш а 321474,56 423,35 8,91

Раздел 4. Слуховые окна

СЛ-1 2шт.

34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93 
HP (1526,24 руб.): 90% =118%*{0.9Ю,85) от ФОТ 
(1695,82 руб.)
СП (729,2 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 
руб.)

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

35 ТССЦ-203"
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,66
0,83*2

339,16 563,01

36 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,16; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,84 
HP (421,35 руб.): 69%=90%*{0.9*0.86) от ФОТ (610,65 
руб.)
СП (354,18 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т (610,65 
руб.)

100 м2 0,144
0.072*2

4563,27 4216,9 272,7 23,73 657,11 607,23 39,27 3,42 32,59 4,69 0,12 0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТССЦ-101-

4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 з. М А Т-3 ,76

м2 14,4 347,01 4996,94

38 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 з. М АТ-3,3

м2 16,42
(0.74+6,6+0.87)*2

629,21 10331,63

39 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 7,8
3,9"2

223,74 1745,17

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 22963,84 2259,75 377,65 46,72 17,95 0,24

Накладные расходы 1947,59

Сметная прибыль 1083,38

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 9233,6 13,26 0,22

Строительные металлические конструкции 1432,64 4,69 0,02

Кровли 15328,57

Итого 25994,81 17,95 0,24

В том числе:
Материалы 20326,44

Машины и механизмы 377,65

ФОТ 2306,47

Накладные расходы 1947,59

Сметная прибыль 1083,38

Итого по разделу 4 Слуховые окна 25994,81 17,95 0,24

Раздел 5. Вентканалы ВК-1 -ВК-4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ= 7,54; З П М -12,23; МА 7=5,57
HP (1352,78 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1454,6
руб.)
СП (785,48 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1454,6 
руб.)

1 м3 
кладки

1,98 6078,45 655,77 301,45 78,88 12035,33 1298,42 596,87 156,18 5,4 10,69 0,4 0,79

41 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,82; ЭПМ=12,23; МАТ-5,62  
HP (578,33 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (621,86 
руб.)
СП (335,8руб.): 54%-80%'(0.85Ю .8) от ФОТ (621,86 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,08356
0,06476+0,0188

53734,48 7396,7 323,07 45,37 4490,05 618,07 27 3,79 63,73 5,33 0,23 0,02

42 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗМ=4,6; МАТ-3,37
HP (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1443,36 руб.)
СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443,36 
руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98 1,93 11,58

43 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 30,99 390,37 12097,57

44 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,0276 37705,72 1040,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТССЦ-101-

4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,02714 31463,9 853,93

46 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЭПМ=12,23; МАТ=3,39
HP (2673,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
(2905,52 руб.)
СП (1278,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2905,52 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,2062
0.1031*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 10135,91 2897,38 38,05 8,14 112,75 23,25 0,2 0,04

47 TEP1Q-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
H P (223,34 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (248,15 
руб.)
СП (106,7 руб.): 43%-63% *(0.85*0.8) от ФОТ (248,15 
РУб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,09 10930,23 2757,25 187,22 983,72 248,15 16,85 22,5 2,03

48 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. М А Т-5,14

шт. 220
172+48

6,58 1447,6

49 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 Квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 80 14,35 1148



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ТЕР15-02-

036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; вПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (731,13 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (913,91
руб.)
СП (338,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т (913,91 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,0516 43923,78 17434,48 422,08 277,01 2266,47 899,62 21,78 14,29 129,95 6,71 1,44 0,07

51 ТЕР13-03-
002*06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

О грунтов ка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г, 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,81 
HP (882,82 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1279,45 
руб.)
СП (614,14 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1279,45 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,7731 3078,18 1652,03 132,58 2,94 2379,74 1277,18 102,5 2,27 10,62 8,21 0,02 0,02

52 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ*2 к  расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартап 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ -5,92; ЭПМ=12,23; МАТ=5,05 
H P (543,31 руб.): 69%~90%*(0,9*0.85) от ФОТ (787,41 
руб.)
СП (377,96руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (787,41 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,7731 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3354,45 785,14 66,82 2,27 7,66 5,92 0,02 0,02

53 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=5,13 
HP (1474,23 руб.): 92%-120%*(0,9Ю,85) от ФОТ  
(1602,42 руб.)
СП (705,06 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1602,42 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

0,249 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 7650,08 1575,41 251,74 27,01 45,54 11,34 0,55 0,14

54 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. М АТ-4,6

м3 -1,539 2620,39 -4032,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ТССЦ-104-

0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 1,28235
24,9*0,05*1,03

1528,56 1960,15

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 69284,28 11042,73 1150,59 213,95 85,06 1,1
Накладные расходы 9786,91

Сметная прибыль 5176,8

Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1 -ВК-4 :
Конструкции из кирпича и блоков 19577,78 16,02 0,81

Кровли 48760,14 46,17 0,18

Деревянные конструкции 3273,91 2,03

Строительные металлические конструкции 1148

Отделочные работы 3335,75 6,71 0,07

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 8152,41 14,13 0,04

Итого 84247,99 85,06 1.1

В том числе:
Материалы 57090,96

Машины и механизмы 1150,59

ФОТ 11256,68

Накладные расходы 9786,91

Сметная прибыль 5176,8

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-4 84247,99 85,06 1,1

Раздел 6. Ограждение кровли

56 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,81 
HP (480,24 руб.): 92%^120%*(0.9*0.85) от Ф О Т (522 
руб.)
СП (229,68 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.В) от ФОТ {522 руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

0,5672 17849,47 863,07 425,86 57,24 10124,22 489,53 241,55 32,47 6,67 3,78 0,29 0,16

57 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,21923
0,38943-0,1702

54842,51 12023,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
58 ТССЦ-101-

7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

ШТ. 33 545,52 18002,16

59 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; Э М -2  красх.; ЗПМ -2; МАТ=2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,05 
HP (435,72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (631,48 
руб.)
СП (303,11 руб.): 48%~70%*(0.85‘0.8) от Ф О Т (631,48 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,62 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2690,16 629,66 53,59 1,82 7,66 4,75 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 42839,66 : 1119,19 295,14 34,29 8,53 0,17

Накладные расходы 915,96

Сметная прибыль 532,79

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 40859,42 3,78 0,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3428,99 4,75 0,01

Итого 44288,41 8,53 0,17

В том числе:
Материалы 41425,33

Машины и механизмы 295,14

ФОТ 1153,48

Накладные расходы 915,96

Сметная прибыль 532,79

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 44288,41 8,53 I 0,17

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 485384,73 105334 29501,89 3853,21 842,94 19,98

Накладные расходы 86341,74

Сметная прибыль 53237,85

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
23059,71 69,48 3,51

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 73293,1 176,62 3,06

Прочие ремонтно-строительные работы 9398,35 43,03

Кровли 218649,74 126,04 4,16

Проемы (ремонтно-строительные) 500,16 1,79 0,04

Полы 18301,74 16,79

Деревянные конструкции 108428,56 103,82 0,39

Теплоизоляционные работы 89873,95 153,65 0,12



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Строительные металлические конструкции 48964,08 110,11 7.77

Конструкции из кирпича и блоков 19577,78 16,02 0,81

Отделочные работы 3335,75 6,71 0,07

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11581,4 18,88 0,05

Итого 624964,32 842,94 19,98

В том числе:
Материалы 350548,81

Машины и механизмы 29501,89

ФОТ 109187,24

Накладные расходы 86341,74

Сметная прибыль 53237,85

Непредвиденные 1% 6249,64

Итого с непредвиденными 631213,96

НДС 18% 113618,51

ВСЕГО по смете ^ 744832,47 842,94 19,98


