
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета) 4* ^ 3 5 6 5 ^'. ,

2016 г.

Капитальный ремонт Фасада многоквартирного лома, расположенного по адресу; Оренбургская область. Кваокенский район. с.Кваокено. ул.Строителей. л. 3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________
Трудозатраты механизаторов___________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

2882,702 тыс. руб. 
__595,730 тыс. руб. 
„4337,49 чел.час 
 175,84 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 а. 03П -12,23;
ЗПМ~ 12,23
HP (22080,67руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(26266,51 руб.)
СП (12617,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ  
(26286,51 руб.)

100 м2 10,106 
3,63?+1,469

2601,08 2601,08 26286,51 26286,51 22,82 230,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-20-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций О З П -0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; 
ЗПМ=0,7; МА Т=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,4
HP (5145,41 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7247,06 
руб.)
СП (3768,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7247,06 руб.)

100 м 2 3640,3 3612,49 27,61 11,04 7280,6 7224,98 55,62 22,08 28,987 57,97 0,056 0,11

3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 $. 03П=12,23; ЭМ-6,98; 
ЭПМ=12,23
HP (267,45 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (382,07 руб.) 
СП (191,04 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т (382,07руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,0684 5640,03 5402,36 237,67 183,45 385,78 369,52 16,26 12,55 46,11 3,15 0,93 0,06

4 ТЕРр56-1 -1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,43; 
ЗПМ= 12,23
HP (660,12 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (943,03 руб.) 
СП (471,52руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т (943,03 руб.)

100
коробок

0,06
6/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1000,63 921,95 78,68 21,08 128,73 7,72 2,15 0,13

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (97,27руб.): 70%=82%Ю.85 от Ф О Т (138,96 руб.) 
СП (69,48 руб.): 50%~62%*0.8 от Ф О Т (138,96руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,033 4210,79 4210,79 138,96 138,96 36,28 1,2

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)

100
коробок

0,02
2/ЮО

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР09-03-

013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлического козырька 3 шт.
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций 03п=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
З П М -0 ,7; МА Т=0 к р а с х Т 3 = 0 ,7; ТЗМ Щ  7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ-12,23; МАТ=7,93 
HP (1220,46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1768,78 
руб.)
СП (1025,89 руб.): 58%=85%*(0.85*0.9) от Ф ОТ (176В, 78 
руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,33 6672,01 5019,74 1652,27 340,21 2201,76 1656,51 545,25 112,27 39,277 12,96 1,715 0,57

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 37776,36 37018,58 757,78 179,65 317,21 0,95

Накладные расходы 29773,66

Сметная прибыль 18359,82

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
60984,7 230,62

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 16194,48 57,97 0,11
Проемы (ремонтно-строительные) 4282,55 15,66 0,27

Строительные металлические конструкции 4448,11 12,96 0,57

Итого 85909,84 317,21 0,95

В том числе:
Машины и механизмы 757,78

ФОТ 37198,23

Накладные расходы 29773,66

Сметная прибыль 18359,82

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 85909,84 317,21 0,95

Раздел 2. Фасад

8 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 s. 03П~12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4,74
HP (10722,54 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(11529,61 руб.)
СП (6225,99 руб.): 54%=80%*(0.85*0,8) от ФОТ  
(11529,61 руб.)

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

2,1 7383,68 5490,29 33,84 15505,73 11529,61 71,06 43,5 91,35

9 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016  з. 03П -12 ,23 ; ЭМ=4,14; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (354,48 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (537,09 руб.) 
СП (214,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (537,09 руб.)

100
отверсти

й

0,12 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 2773,12 326,94 2282,45 210,15 20,8 2,5 8,32 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕР15-01-

080-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,85; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,48 
HP (362954,53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(453693,16 руб.)
СП (167866,47 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(453693,16 руб.)

100 м2 8,979
8,378+0,601

174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 1563841,54 424771,6 241399,5 28921,54 361,17 3242,95 17,18 154,26

11 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. М А Т-2 ,19

10 шт. -1077 16,56 -17835,12

12 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48

кг -5387 38,69 -208423,03

13 ТССЦ-113-
8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ-5,59

кг -7470 45,67 -341154,9

14 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 11672,57 14,58 170186,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТССЦ-101-

3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ-12,21

ШТ. 2003 0,98 1962,94

16 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,23923
239,23/1000

44364,12 10613,23

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1197469,58 436628,2 243753 29131.69 3336,8 155,26

Накладные расходы 374031,55

Сметная прибыль 174307,3

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 32454,26 91,35

Прочие ремонтно-строительные работы 3342,44 2,5 1

Отделочные работы 1527249,49 3242,95 154,26

Теплоизоляционные работы 180799,3

Строительные металлические конструкции 1362,94

Итого 1745808,43 3336,8 155,26

В том числе:
Материалы 517088,38

Машины и механизмы 243753,03

ФОТ 465759,86

Накладные расходы 374031,55

Сметная прибыль 174307,3

Итого по разделу 2 Фасад 1745808,43 3336,8 155,26

Раздел 3. Цоколь

17 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 S. 03П~12,23;
Э М -5,2; ЗПМ=12,23; М АТ-9,05
HP (1084,73 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от ФОТ
(1355,91 руб.)
СП (501,69 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1355,91 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,47 929,62 920,43 7,38 1,96 1366,54 1353,03 10,85 2,88 6,55 9,63 0,01 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ-5,45

КГ 19,1 95,54 1824,81

19 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/лр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен
(20мм П З -2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ -2; МАТ=2 к 
расх.; T3-2; ТЗМ=2})
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ-9,65; ЗПМ= 12,23; МАТ-9,89  
HP (17039,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(21299,02 руб.)
СП (7880,64 руб.): 37%~55%"(0,85*0.8) от ФОТ 
(21299,02 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,47 69183,93 13923,37 668,55 565,76 101700,38 20467,35 982,77 831,67 103,78 152,56 3,74 5,5

20 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81 
HP (20828,71 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(26035,89 руб.)
СП (9633,28руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(26035,89 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,47 43923,78 17434,48 422,08 277,01 64567,96 25628,69 620,46 407,2 129,95 191,03 1,44 2,12

21 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-Ш, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ-3,38

т 0,196 30667,62 6010,85

22 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 $. 03П=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
HP (2243,53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(2804,41 руб.)
СП (1037,63 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (2804,41 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,47 10178,86 1907,76 59,81 14362,92 2804,41 87,92 14,39 21,15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ТЕР08-01-

003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,82; МАТ=4,81
HP (5101,83 руб.): 93%-122%*(0.9Ю .85) от ФОТ 
(5485,84 руб.)
СП (2962,35 руб.): 54%=80%+(0.85*0.8) от ФОТ (5485,84 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,19
219/100

25135,27 2504,95 1085,66 55046,24 5485,84 2377,6 20,1 44,02

24 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,20423
204,23/1000

44364,12 9060,48

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 254540,18 55739,32 4079,6 1241,75 418,39 7,63

Накладные расходы 46298,01

Сметная прибыль 22015,59

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 250682,88 374,37 7,63

Конструкции из кирпича и блоков 63110,42 44,02

Теплоизоляционные работы 9060,48

Итого 322853,78 418,39 7,63

В том числе:
Материалы 194721,26

Машины и механизмы 4079,6

ФОТ 56981,07

Накладные расходы 46298,01

Сметная прибыль 22015,59

Итого по разделу 3 Цоколь 322853,78 418,39 7,63

Раздел 4. Проемы

25 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23: МАТ=1,4 
HP (1654,52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1838,35 руб.)
СП (790,49 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ (1838,35 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0756
1,89*4/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 38382,53 1812,1 204,6 26,25 187,55 14,18 1,76 0,13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТЕР10-01-

034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема до 2 м2 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 з. 03П -12.23; 
ЭМ=4,8; ЭПМ-12,23; МАТ=1,43
HP (594,59 руб.): 90%= 118% *(0.9 Ю. 85) от Ф ОТ (660,66 
руб.)
СП (284,08 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (660,66 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0298
(1.08*2+0,41 *2}/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 8803,43 650,31 72,75 10,35 170,75 5,09 1,76 0,05

Отделка боковых откосов

27 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,2; ЭПМ-12,23; М А Т-9,05 
H P (96,3 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т (120,38 
руб.)
СП (44,54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (120,38 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,1305
(4,25+4,2+4,6)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 121,32 120,12 0,96 0,26 6,55 0,85 0,01

28 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. М АТ-5,45

кг 1,7 95,54 162,42

29 ТЕР 15-02- 
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; М АТ-5,27  
HP (2934.5 руб.): 80%=105%*(0.9Ю,85) от Ф О Т (3668,13 
руб-)
СП (1357,21 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3668,13 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1305
(4,25+4,2+4,6)/100

41355,39 27701,S1 526,43 406,4 5396,88 3615,09 68,7 53,04 204,06 26,63 2,06 0,27

30 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,71; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,07
HP (587,06 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от Ф ОТ (733,82
руб.)
СП (271,51 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ (733,82 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,1305
(4,25+4.2+4,6)/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 1361,78 733,31 10,12 0,51 42,9 5,6 0,02

Отделка верхнего откоса



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ТЕР10-05-

008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-4,69; МАТ=4,84
HP (326,81 руб.): 90% =718%*(0.9*0.85) от Ф О Т (363,12 
руб.)
СП (156,14 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (363,12 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,033
3,3/100

35349,15 11003,58 116,97 1166,52 363,12 3,86 83 2,74

32 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску 
(П3=2 (ОЗП=2; Э М -2  красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,68; ЭПМ=12,23; М АТ-2,49
HP (175,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0,85) от Ф ОТ (219,8
руб.)
СП (81,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (219,8 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,033
3,3/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 439,01 219,67 3,35 0,13 50,82 1,68 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 55833,89 7513,72 364,34 90,54 56,77 0,45

Накладные расходы 6369,62

Сметная прибыль 2985,31

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 52159,12 22,01 0,18

Отделочные работы 13029,7 34,76 0,27

Итого 65188,82 56,77 0,45

В том числе:
Материалы 47955,83

Машины и механизмы 364,34

ФОТ 7604,26

Накладные расходы 6369,62

Сметная прибыль 2985,31

Итого по разделу 4 Проемы 65188,82 56,77 0,45

Раздел 5. Козырек К1 4шт.

33 ТЕР09-03-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP09-03-Q13-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ-7,93
HP (2518,7руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (3650,29
руб.)
СП (2117,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (3650,29 
руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,47672
o ,m *4 ‘ i,oi

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 5251,97 3418,59 1125,25 231,7 56,11 26,75 2,45 1,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТССЦ-201-

0843
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные массой до 0,1 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,91

т 0,4767 51052,52 24336,74

35 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,16; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,84
HP (635,53руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т (921,06
руб.)
СП (534,21 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (921,06 
руб.)

100 м2 0,2172
5.43-4/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 991,14 915,91 59,23 5,15 32,59 7,08 0,12 0,03

36 ТССЦ-101-
3827
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35- 
750-0,6
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,1629
21,72*7,5/1000

43730,83 7123,75

37 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x29 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

10 шт. 18,4
4 ,64

14,93 274,71

38 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей; решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 Квартал 2016 3. ОЗП-12,23;
ЭМ"4,85; ЗПМ= 12,23; МА Т=2,53
HP (882,88 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1103,6
руб.)
СП (408,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1103,6 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,12 10710,38 9194,64 17,02 1,96 1285,25 1103,36 2,04 0,24 71,06 8,53 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ТЕР09-05-

003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Постановка болтов: высокопрочных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-003-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,61; М А Т-9,54
HP (874,2 руб.): 69%~90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1266,96 
руб.)
СП (734,84 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1266,96 
руб.)

100 шт. 
болтов

0,56
0,14'4

4522,13 2262,43 84,49 2532,39 1266,96 47,31 16,1 9,02

40 ТССЦ-101-
1928
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болты распорные 12x330 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1928 1 квартал 2016 г. МАТ=4,78

шт. 56 28,82 1613,92

41 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,2Э; М А Т-3,39 
HP (746,7руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (811,63 
руб.)
СП (357,12 руб.): 44%=65%>*(0.85*0.8) от ФОТ (811,63 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0576
1,44*4/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2831,37 809,35 10,63 2,28 112,75 6,49 0,2 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 46241,24 7514,17 1244,46 239,37 57,87 1,21

Накладные расходы 5658,01

Сметная прибыль 4151,67

Итоги по разделу 5 Козырек К1 4ш т.:
Строительные металлические конструкции 18078,78 42,85 1,2

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 24336,74

Кровли 11058,94 6,49 0,01

Отделочные работы 2576,46 8,53

Итого 56050,92 57,87 1,21

В том числе:
Материалы 37482,61

Машины и механизмы 1244,46

ФОТ 7753,54

Накладные расходы 5658,01

Сметная прибыль 4151,67

Итого по разделу 5 Козырек К1 4шт. 56050,92 57,87 1,21

Раздел 6. Отмостка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№6757пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01 -02-057-02 1 квартал 2016 в. О З П -12,23;
ЗПМ~ 12,23
HP (1994,83 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (3270,21 
руб.)
СП (1013,77руб.): 31%=45%*(0.85Ю.В) от Ф О Т (3270,21 
руб.)

100 м3 
грунта

0,1863 17553,47 17553,47 3270,21 3270,21 154 28,69

43 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -4,96  
HP (1057,81 руб.): 64%=75%*0.85 от Ф О Т (1652,83 
руб.)
СП (595,02 руб.): 36%~45%Ю.8 от Ф ОТ (1652,83 руб.)

100 м3 
грунта

0,1863 36124,31 8871,89 27252,42 6729,96 1652,83 5077,13 83 15,46

44 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=7,61; ЭПМ-12,23  
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП о%=о%*о.а от фот

1 т груза 32,6025
18,63*1,75

58,52 58,52 1907.9 1907,9

45 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=7,29; ЗПМ= 12,23; МАТ-3,05  
HP (9867,08 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ  
(10496,89 руб.)
СП (5353,41 руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) от ФОТ  
(10496,89 руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

18,63 1645,25 482,6 412,69 80,84 30651,01 8990,84 7688,41 1506,05 3,73 69,49 0,55 10,25

46 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,12; ЗПМ~ 12,23; МА Т= 7,09
H P (4645,7руб.): 121%=142%+0.85от Ф О Т (3839,42
руб.)
СП (2495,62 руб.): 65%=95%*(0.85Ю.8) от ФОТ (3839,42 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,863 28910,12 2052,56 420,51 8,32 53859,55 3823,92 783,41 15,5 15,12 28,17 0,05 0,09



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47 ТЕР27-07-

001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П3~2 (ОЗП=2; З М -2  к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР27'07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,09; МАТ=7,02
H P (1419,83 руб.): 121%~142%*0.85от Ф О Т (1173,41 
руб.)
СП (762,72 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1173,41 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,863 9309,41 629,85 122,04 17343,43 1173,41 227,36 4,64 8,64

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 113762,06 18911,21 15684,21 1521,55 150,45 10,34

Накладные расходы 18985,24

Сметная прибыль 10220,54

Итоги по разделу 6 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 6278,81 28,69

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 8382,79 15,46

Перевозка грузов автотранспортом 1907,9

Полы 45871,5 69,49 10,25

Автомобильные дороги 80526,84 36,81 0,09

Итого 142967,84 150,45 10,34

В том числе:
Материалы 79166,64

Машины и механизмы 15684,21

ФОТ 20432,76

Накладные расходы 18985,24

Сметная прибыль 10220,54

Итого по разделу 6 Отмостка 142967,84 150,45 10,34

ИТОГИ ПО ОМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1705623,31 563325,2 265883,4 32404,55 4337,49 175,84

Накладные расходы 481116,1

Сметная прибыль 232040,22

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
60984,7 230,62

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 16194,48 57,97 0,11

Проемы (ремонтно-строительные) 4282,55 15,66 0,27

Строительные металлические конструкции 24489,83 55,81 1,77

Конструкции из кирпича и блоков 95564,68 135,37

Прочие ремонтно-строительные работы 3342,44 2,5 1

Отделочные работы 1793538,53 3660,61 162,16

Теплоизоляционные работы 189859,78

Деревянные конструкции 52159,12 22,01 0,18




