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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2286г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55 Капитальный ремонт конструкций крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (5427 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6461 руб.)
СП (3101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6461 руб.)

100 м2 покрытия 3,565
356,50 / 100

1944,48 1812,36 132,12 6932 6461 471

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами /по осям 1-3+по 
осям 3-4/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (4684 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6597 руб.)
СП (3430 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6597 руб.)

100 м2 кровли 3,565
(209,50+147) / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7509 6273 1236 324

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_____________1249481,94
_________________170748
________________1315,96
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3 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.)
СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)

100 окон 0,02
2 / 100

39658,28 39612,24 46,04 793 792 1

4 ТЕРр58-1-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (8308 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11701 руб.)
СП (6085 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11701 руб.)

100 м2 кровли 3,565
356,50 / 100

3515,77 3199,25 316,52 82,8 12534 11406 1128 295

5 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (2112 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2975 руб.)
СП (1547 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2975 руб.)

100 м2 кровли 3,565
356,50 / 100

984,63 781,13 203,5 53,32 3510 2785 725 190

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
из земляной засыпки с экскрементами природного 
происхождения+ строительного мусора с чердачного 
перекрытия (обломки и листы шифера)/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (6677 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (10117 руб.)
СП (4047 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10117 руб.)

100 т мусора 0,4452
((70,20*0,6)+2,40) / 100

22725,17 22725,17 10117 10117

7 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен /части кирпичной кладки 
фронтонов по осям 1 и 4+кирпичной кладки 
вентканалов до отметки 2,0м от уровня чердачного 
перекрытия+выноса карнизной кладки кирпичом по 
осям А и Б /
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (12306 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14650 руб.)
СП (7032 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14650 руб.)

1 м3 11,86
0,46+2,90+8,50

1963,81 1066,21 897,6 169,02 23291 12645 10646 2005

8 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,7 345,71 345,71 5773 5773

                           Очистка от строительного мусора
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9 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 66,8 34,59 34,59 2311 2311

10 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 83,5 58,52 58,52 4886 4886

143386

11 ТЕР08-02-011-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 
мм при высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,88
НР (22319 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (23999 руб.)
СП (12959 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (23999 руб.)

1 м3 кладки 21,5 7633,91 1053,13 241,2 63,11 164129 22642 5186 1357

12 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (2155 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2317 руб.)
СП (1251 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2317 руб.)

1 т 
металлических 

изделий

0,31132
43*3,62*2/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 16729 2303 101 14

13 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м /Кладка воздуховодов/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (1435 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1543 руб.)
СП (833 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1543 руб.)

1 м3 кладки 2,1 6078,45 655,77 301,45 78,88 12765 1377 633 166

14 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (271 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (291 руб.)
СП (157 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (291 руб.)

1 т 
металлических 

изделий

0,039096
1,2*3,62*9/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 2101 289 13 2

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Монтаж
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15 ТЕР08-02-011-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 
мм при высоте этажей до 4 м /Кладка фронтонов/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,88
НР (477 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (513 руб.)
СП (277 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (513 руб.)

1 м3 кладки 0,46 7633,91 1053,13 241,2 63,11 3512 484 111 29

16 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3666 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4583 руб.)
СП (1696 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4583 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,444
44,40 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 7542 4422 254 161

17 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,47
НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (183 руб.)
СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (183 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,104
10,40 / 100

3715,91 1756,59 29,51 386 183 3

18 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1067 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1135 руб.)
СП (579 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1135 руб.)

100 м2 
поверхности

2,64
264 / 100

7252,3 430,01 9,66 19146 1135 26

19 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -323,1 55,66 -17984

20 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 323,1 22,06 7128

                           изоляция перекрытий
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21 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (9314 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (9908 руб.)
СП (5053 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9908 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,64
264 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 35729 9814 1372 94

22 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -10,88 2256,51 -24551

23 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 54,384
52,8*1,03

1528,56 83129

24 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка мауэрлата, продольной связи, опорного 
бруса, каркаса карниза, контробрешетки по 
стропильной ноге /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (7155 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7950 руб.)
СП (3419 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7950 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,69 11702,36 2925,54 277,32 29,6 31479 7870 746 80

25 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0053 62045,77 -329

26 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (5453 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6059 руб.)
СП (2605 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6059 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,34
34 / 100

36079 17821,19 443,92 12267 6059 151

27 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (4021 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5664 руб.)
СП (2945 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5664 руб.)

100 м2 1,498
(25+124,80) / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 22636 5534 393 130

                           деревянные конструкции кровли
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28 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,37
НР (3212 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4524 руб.)
СП (2352 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4524 руб.)

100 м2 2,102
210,20 / 100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 14310 4491 124 33

29 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (13723 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17822 руб.)
СП (8555 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17822 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

9,842
984,20 / 100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 23963 17805 5978 17

30 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 330,5 89,31 29517

31 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.)
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)

1 слуховое окно 1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22

32 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334

33 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 1 105,47 105

34 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1 2206,25 2206

                           слуховое окно (1 шт.)
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35 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство настила /прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,5
НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.)
СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)

100 м2 покрытия 0,025
2,50 / 100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 591 79 25 4

36 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (64 руб.)
СП (33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (64 руб.)

100 м2 0,025
2,50 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 265 62 4 2

37 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (224 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (243 руб.)
СП (107 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (243 руб.)

100 м2 кровли 0,0483
4,83 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 2004 235 44 8

38 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -5,893 253,64 -1495

39 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 5,313
4,83*1,1

233,55 1241

40 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (3403 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3699 руб.)
СП (1628 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3699 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,6
360 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 15301 3607 868 92

41 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -396 19,01 -7528

                           пароизоляция кровли
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42 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,18 18265,13 -3288

43 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 396 9,25 3663

44 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (16623 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18068 руб.)
СП (7950 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18068 руб.)

100 м2 кровли 3,6
360 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 149358 17507 3256 561

45 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -439,2 253,64 -111399

46 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 396
360*1,1

233,55 92486

47 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, капельник, подшивка карниза/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 100
7+25+68

746,04 74604

48 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1206 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1311 руб.)
СП (577 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1311 руб.)

100 м2 покрытия 0,093
9,3 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4571 1307 17 4

                           металлоконструкции кровли

                           Покрытие вентканалов
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49 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
НР (194 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (277 руб.)
СП (139 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (277 руб.)

1 т 0,0473
47,30/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 2246 273 8 4

50 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из 
углеродистой обыкновенного качества стали марки 
Ст6сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,0464 40719,52 -1889

51 ТССЦ-101-0982
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 
мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали 
обыкновенного качества марки Ст3сп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33

т -0,0024 28231,43 -68

52 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 
размером 25х25х3 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,0473
47,30/1000

30555,06 1445

53 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,02
НР (57 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.)
СП (40 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,05
5 / 100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 205 83 7

54 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (51 руб.)
СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (51 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,05
5 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 217 51 4

55 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06
НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.)
СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)

100 шт. 0,06 22571,83 6617,53 38,68 1354 397 2

                           Организованный водоотвод крыши
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56 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (2266 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2463 руб.)
СП (1084 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2463 руб.)

100 м желобов 0,624
62,40 / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 20068 2443 111 20

57 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82
НР (1387 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1954 руб.)
СП (1016 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1954 руб.)

100 м 0,426
42,6 / 100

32747,72 4586,13 62,74 13951 1954 27

58 тсцс-301-5877
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 30 205,75 6173

59 ТССЦ-301-5609
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Хомут металлический с шурупом для крепления 
трубопроводов диаметром 108-116 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98

шт. 36 41,82 1506

60 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.)
СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)

100 м 
ограждения

0,624
62,40 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11138 539 266 36

61 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.)
СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)

100 м 
ограждения

0,624
62,40 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 11138 539 266 36

                           Снегозадержатель Borge:

                           Кровельное ограждение Borge:
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62 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1872 54842,51 -10267

63 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 32 545,52 17457

64 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (168 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (243 руб.)
СП (141 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (243 руб.)

1 т конструкций 0,0436
(21,80*2)/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 452 194 234 49

65 ТССЦ-201-0650
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,0436
(21,80*2)/1000

55191,46 2406

66 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (30 руб.)
СП (17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (30 руб.)

1 т конструкций 0,0054
5,4/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 56 24 29 6

67 ТССЦ-201-0650
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,0054
5,4/1000

55191,46 298

905014

823832 165007 47605 5741

142296

82271

                           Фасадная лестница Borge:

                           Кровельная лестница Borge:

Итого по разделу 2 Монтаж
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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58089

119503

20841

8084

4886

240927

13504

60031

280172

158887

68190

4517

2579

-68

578

7679

1048399

611220

47605

170748

142296

82271

10484

1058883

190598,94

1249481,9

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков
  Отделочные работы
  Полы
  Кровли

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Теплоизоляционные работы

Итоги по смете:
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