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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1616 лифт 2шт. Кувандык, М.Жукова, 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРмр01-
01-010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (665 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2
1*2

713,62 692,83 1427 1386 5,04 10,08

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23
НР (9840 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2
1*2

8827,47 6705,83 1920,46 529,19 17655 13412 3841 1058 52,47 104,94 3,6 7,2

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Монтажные работы
                           Машинное помещение

________2603915
_________329839
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3 ТЕРмр01-
02-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подлебедочной рамы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (726 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (513 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 рама 2
1*2

549,98 533,96 1100 1068 3,8 7,6

4 ТЕРмр01-
01-006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,9; МАТ=12,23
НР (12955 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9145 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
станция

2
1*2

9844,34 9525,95 32,57 19689 19052 65 64,8 129,6

5 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена тягового каната

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (15061 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (10631 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 6
3*2

3801,94 3691,26 22812 22148 25,11 150,66

6 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена устройство стяжки канатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (3106 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2
1*2

2352,08 2283,59 4704 4567 16 32

7 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,88; МАТ=12,23
НР (1640 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1158 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
ограничи

тель

2
1*2

1257,78 1206 15,58 2516 2412 31 8,45 16,9

8 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена каната ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (2236 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 канат 2
1*2

1693,25 1643,96 3387 3288 12,4 24,8

9 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена натяжного устройство каната 
ограничителя скорости

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1404 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (991 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

2
1*2

1063,64 1032,7 2127 2065 7,79 15,58

                           Шахта, приямок
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10 ТЕРмр01-
02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выверка направляющих кабины 
(противовеса), длиной 2 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (7596 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5362 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
направля

ющая 
длиной 2 

м

4
2*2

2876,38 2792,6 11506 11170 20,1 80,4

11 ТЕРмр01-
02-001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые последующие 2 м высоты 
подъема лифта добавлять к расценке 01-02-
001-01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (7486 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5284 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

2 м 
высоты 

подъема

25,4
((8*2,8+3,7+1,3-2)*2) / 2

446,39 433,43 11338 11009 3,12 79,25

12 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена металлического каркаса кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,91; МАТ=12,23
НР (5853 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 каркас 2
1*2

4480,53 4303,98 47,4 8961 8608 95 26,56 53,12

13 ТЕРмр01-
01-004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг без доработки 
рамы пола

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,96; МАТ=12,23
НР (12936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабина 2
1*2

9854,56 9512,13 57,1 19709 19024 114 70,9 141,8

14 ТЕРмр01-
01-030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена противовеса при подвеске: 
трехканатной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; МАТ=12,23
НР (4147 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
противов

ес

2
1*2

3153,81 3049,18 13,15 6308 6098 26 23 46

15 ТЕРмр01-
01-005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: до 500 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,23; МАТ=12,23
НР (51677 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (36478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 дверь 18
9*2

4458,58 4221,92 109,96 80254 75995 1979 31,1 559,8
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16 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (11249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (7941 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
аппарат

18
9*2

946,6 919,08 17039 16543 6,77 121,86

17 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка смазывающего устройства

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,94; МАТ=12,23
НР (2506 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1769 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
устройст

во

4
2*2

952,2 921,41 3,15 3809 3686 13 6,95 27,8

18 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (3667 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 датчик 8
4*2

694,3 674,12 5554 5393 5,21 41,68

19 ТЕРмр01-
02-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (1831 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1292 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шунт 18
9*2

154,1 149,57 2774 2692 1,2 21,6

20 ТЕРмр01-
04-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Балансировка системы «кабина-
противовес»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,93; МАТ=12,23
НР (2860 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2019 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 
система

2
1*2

2173,17 2102,83 7,23 4346 4206 14 14,4 28,8

21 ТЕРмр01-
01-036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена подвесного кабеля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (6501 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 кабель 6
3*2

1641,39 1593,57 9848 9561 11,34 68,04

22 ТЕРмр01-
01-023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена направляющих: противовеса

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,98; МАТ=12,23
НР (8811 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6219 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 м 
направля

ющих

53
(2,8*9+1,3)*2

254,45 244,48 2,63 13486 12957 139 1,74 92,22
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23 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замена балки дверей кабины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (2281 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 балка 2
1*2

1727,37 1677,1 3455 3354 12,5 25

24 ТЕРмр01-
01-035-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=12,23
НР (876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (618 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 этаж 18
9*2

73,75 71,55 1328 1288 0,54 9,72

25 ТЕРм11-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=6,5
НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 158,95 149,33 159 149 1,03 1,03

26 ТЕРм11-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
МАТ=3,95
НР (180 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (127 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 
концов 

жил

0,2
0,1*2

1522,67 1323,04 305 265 9,27 1,85

27 ТЕРр67-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выключателей, розеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
0,03*2

665,68 665,68 40 40 5,84 0,35

28 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23
НР (147 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (106 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,28
0,14*2

728,02 720,35 7,67 5,87 204 202 2 2 6,32 1,77 0,03 0,01

                           Диспетчеризация

                           Электромонтажные работы
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29 ТЕРм08-03-
591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа 
при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99
НР (162 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (104 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5467,49 5008,67 93,47 5,87 219 200 4 34,56 1,38 0,03

30 ТССЦ-503-
0471
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49

шт. 4
2*2

76,4 306

31 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93
НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
(2*2) / 100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 201 183 4 31,6 1,26 0,03

32 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38

шт. 4
2*2

41,53 166

33 ТЕРм08-03-
593-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник местного освещения

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76
НР (2248 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1443 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,28
0,14*2

11340,23 9889,67 148,31 19,69 3175 2769 42 6 68,24 19,11 0,1 0,03

34 ТССЦ-509-
0760
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильники НББ 01-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

шт. 28
14*2

212,68 5955

35 ТССЦ-509-
0741
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные криптоновые типа БК220-230-
100

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88

10 шт. 2,8
1,4*2

82,61 231
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36 ТЕРм08-01-
081-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88
НР (540 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
2*2

226,7 158,75 59,26 7,95 907 635 237 32 1,13 4,52 0,04 0,16

37 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей осветительных 
сетей (приямок, шахта, машинное 
помещение)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=2,7; МАТ=14,79
НР (1057 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (679 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,64
(32*2) / 100

2520,06 2039,23 198,64 1613 1305 127 15,2 9,73

38 ТССЦ-103-
1177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, 
диаметром 16 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72

шт. 112
56*2

0,99 111

39 ТССЦ-103-
1396
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для 
электропроводок диаметром 40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

м 64,77 21,01 1361

40 ТЕРм08-02-
412-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8
НР (645 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (414 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,64
(32*2) / 100

1481,85 1231,68 88,86 11,86 948 788 57 8 8,96 5,73 0,06 0,04

41 ТССЦ-501-
8212
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 
Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

1000 м 0,064
(32*2) / 1000

104174,17 6667
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42 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43
НР (1469 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (943 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,8
0,4*2

2643,13 2263,16 118,29 1,96 2115 1811 95 2 16,29 13,03 0,01 0,01

43 ТССЦ-509-
1831
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66

м 80
40*2

20,68 1654

44 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35
НР (253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (162 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,8
0,4*2

456,25 387,69 14,83 1,96 365 310 12 2 2,82 2,26 0,01 0,01

45 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55

1000 м 0,08
0,04*2

24951,61 1996

46 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (258 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,16
0,08*2

2370,91 2370,91 379 379 20,8 3,33

47 ТЕР15-04-
006-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,16
0,08*2

1147,44 1138,25 7,38 1,96 184 182 1 8,1 1,3 0,01

                           Строительные работы

                           Машиное помещение
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48 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0021 47396,95 100

49 ТЕРр61-1-5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки 
потолков цементно-известковым раствором 
при толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (492 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,16
0,08*2

6529,5 4522,53 86,9 67,02 1045 724 14 11 37,24 5,96 0,34 0,05

50 ТЕР15-04-
005-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,51
НР (284 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (131 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
0,08*2

5172,33 2218,89 46,01 1,96 828 355 7 16,94 2,71 0,01

51 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (709 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (417 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,44
0,22*2

2370,91 2370,91 1043 1043 20,8 9,15

52 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (325 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (150 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,44
0,22*2

929,62 920,43 7,38 1,96 409 405 3 1 6,55 2,88 0,01

53 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0057 47396,95 270
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54 ТЕРр61-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при 
толщине намета: до 5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,95
НР (1078 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (644 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,44
0,22*2

5491,74 3592,32 81,81 63,11 2416 1581 36 28 29,58 13,02 0,32 0,14

55 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (701 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (324 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,44
0,22*2

4670,92 1988,35 41,17 1,96 2055 875 18 1 15,18 6,68 0,01

56 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (728 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (395 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,16
0,08*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 1969 734 57 40 39,51 6,32 1,27 0,2

57 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (97 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,02
0,01*2

19378,1 4692,41 1615,02 459,11 388 94 32 9 40,43 0,81 2,84 0,06

58 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
0,08*2

1814,64 713,25 43,22 1,47 290 114 7 5,38 0,86 0,01

59 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,032
(1,6*2) / 100

4210,79 4210,79 135 135 36,28 1,16

                           Проемы
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60 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
(1*2) / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

61 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (720 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (605 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

3
1,5*2

595,23 347,82 111,92 1786 1043 336 2,4 7,2

62 ТССЦ-201-
8062
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы до 
0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

т 0,12
60*2/1000

62943,21 7553

63 ТССЦ-101-
0951
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53

компл. 2
1*2

886,61 1773

64 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0768
(1,6*2,4*2) / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 167 39 3 3,83 0,29 0,01

65 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
(1*2) / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7 128,73 2,57 2,15 0,04

66 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,012
(0,6*2) / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 68 65 3 2 46,11 0,55 0,93 0,01
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67 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (251 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (120 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01
0,005*2

520857,78 27615,83 2797,07 347,21 5209 276 28 3 216,08 2,16 1,76 0,02

68 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1349 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (624 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,06
0,03*2

41355,39 27701,81 526,43 406,4 2481 1662 32 24 204,06 12,24 2,06 0,12

69 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (95 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
0,03*2

4670,92 1988,35 41,17 1,96 280 119 2 15,18 0,91 0,01

70 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы (люк)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

1,28
0,8*0,8*2

595,23 347,82 111,92 762 445 143 2,4 3,07

71 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примен.

Люк металлический окрашенный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 1,28
0,8*0,8*2

6881,64 8808

72 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2
1*2

297,41 595
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73 ТЕРр69-19-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в 
приямке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88
НР (609 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 
бетона

0,76
0,38*2

2312,04 1213,83 1098,21 1757 923 834 9,74 7,4

74 ТЕРр57-10-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка выбоин в полах цементных 
площадью до 0,5 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,91
НР (238 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (189 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 мест 0,04
0,02*2

12658,68 8642,7 525,18 99,92 506 346 21 4 69,35 2,77 0,68 0,03

75 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,16
0,08*2

929,62 920,43 7,38 1,96 149 147 1 6,55 1,05 0,01

76 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0021 47396,95 100

77 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (254 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,16
0,08*2

4670,92 1988,35 41,17 1,96 747 318 7 15,18 2,43 0,01

78 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (273 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (148 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,06
0,03*2

12306,76 4585,64 354,08 250,59 738 275 21 15 39,51 2,37 1,27 0,08

                           Приямок
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79 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
0,03*2

1814,64 713,25 43,22 1,47 109 43 3 5,38 0,32 0,01

80 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,02
0,01*2

12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 251 72 179 34 27,61 0,55 11,43 0,23

81 ТЕРр61-2-7
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (795 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (475 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0,04
0,02*2

37229,06 29546,95 171,22 132,21 1489 1182 7 5 228,35 9,13 0,67 0,03

82 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
НР (109 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,02
0,01*2

13632,69 6516,76 119,26 273 130 2 55,16 1,1

83 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,04
0,02*2

5153,75 2699,16 26,7 1,96 206 108 1 21,12 0,84 0,01

                           Ремонт стен около вызывных аппаратов

                           Шахта лифта
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84 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (2140 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (990 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

2,9
(145*2) / 100

929,62 920,43 7,38 1,96 2696 2669 21 6 6,55 19 0,01 0,03

85 ТССЦ-101-
1944
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0377 47396,95 1787

86 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (4618 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2,9
(145*2) / 100

4670,92 1988,35 41,17 1,96 13546 5766 119 6 15,18 44,02 0,01 0,03

87 ТЕРр62-31-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 
парапетов, зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, прогонов и 
других мелких покрытий за один раз с земли 
и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; 
МАТ=2,88
НР (435 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (256 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3
0,15*2

3651,54 2129,24 5,58 1095 639 2 16,87 5,06

88 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж обрамления проемов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,58
НР (3493 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2936 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,45
0,225*2

12348,25 11152,54 962,41 96,62 5557 5019 433 43 89,49 40,27 0,49 0,22

89 ТССЦ-201-
0775
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката без 
отверстий и сборосварочных операций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03

т 0,45
0,225*2

45560,99 20502

                           Пороги шахты
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90 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (291 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,06
0,03*2

19378,1 4692,41 1615,02 459,11 1163 282 97 28 40,43 2,43 2,84 0,17

91 ТЕР13-03-
003-21
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
133

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,06
0,03*2

1814,64 713,25 43,22 1,47 109 43 3 5,38 0,32 0,01

92
О

Коммерчес
кое 
предложен
ие 2016 г.

Лифт пассажирский энергоэффективный 
г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ 
Е-30 (Комплект оборудования: 
концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ );  
звуковой комплект кабины "ЗКК"; 
монтажный комплектЛБ 6.0;  комплект 
кабелей) с доставкой

шт. 2
1*2

701016,95
827200/1,18

1402034

93 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,2
0,5*0,2*2

345,71 345,71 69 69

94 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,8
0,5*0,8*2

34,59 34,59 28 28

                           Оборудование

                           Мусор
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95 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1
0,5*2

117,04 117,04 117 117

2150887 2177,09 9

96 ТЕРп01-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (16747 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (9744 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 лифт 2
1*2

15224,64 15224,64 30449 30449 79,27 158,54

97 ТЕРп01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять к расценке 01-14-
025-01

(Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (-329 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (-191 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
остановк

а

-2
-1*2

298,78 298,78 -598 -598 1,56 -3,12

55821 155,42

1830518 328450 9672 1389 2332,51 9

223499

152691

129565 225,82 1,54

619288 1951,27 7,46

1402034

55821 155,42

2206708 2332,51 9

90362

  Итого Оборудование
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

  Итого по разделу 1 Монтажные работы
                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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9672

329839

1402034

223499

152691

397207

2603915 2332,51 9

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

(должность, подпись, расшифровка)
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(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
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