
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлиский район,
пос.Светлый, ул. Советская, д. 21 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ__________________  2922145,68 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 410042,27 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 3223,84 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№  пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр69-19-8
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/np

Разборка вертикальных поверхностей бетонных 
конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 
марки: 100
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр69-19-8 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,88 
HP (21662,51 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (13128,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1 м3 бетона 23,41 2674,83 1402,05 1272,78 62617,77 32821,99 29795,78

2 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/np

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (18732,38 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ 
СП (13719,49 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 кровли 9,6406 2898,06 2679,48 218,58 57,24 27939,04 25831,8 2107,24 551,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1 -1

Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-11 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ~12,23 
HP (12664,84 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (9275,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 кровли 9,6406 2106,22 1759,53 346,69 90,75 20305,22 16962,92 3342,3 874,88

4 ТЕ Р46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ -3,73  
HP (14676,68 руб.): 84% -110% *(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (8386,68 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 9,6406 1944,48 1812,36 132,12 18745,95 17472,24 1273,71

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 s. ОЭП-12,23; ЭМ=3,85 
HP (1274,39 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ  
СП (933,35руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 окон 0,05 35944,28 35898,23 46,05 1797,21 1794,91 2,3

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж утеплителя, пароизоляции
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (4799,55 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ  
СП (2908,82 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ

100 т мусора 0,32 22725,17 22725,17 7272,05 7272,05

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9'1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,5; ЭПМ=12,23 
ИР (302,27 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ 
СП (215,91 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ

100 коробок 0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 261840,69

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (3087,39 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1675,07 руб.): 51%~75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

7,6381 7252,3 430,01 9,66 55393,79 3284,46 73,78

9 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -934,9 55,66 -52036,53
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10 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0 ,2 -0 ,5  мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 931,9 22,06 20557,71

11 ТЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (32335,26 руб.): 92%=120%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (15464,69 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляемого  

покрытия

7,6381 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 450854,21 32268,91 16090,96 2878,11

12 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 в. МАТ=11,99

м3 -23,37 718,32 -16787,14

13 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 *59,04 6522,44 -385084,86

14 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом  
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХН О Б ЛО К СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 114,2025
761,35'0,15

1528,56 174565,37

15 ТЕР11-01 -050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 в. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; М АТ-4,01 
HP (3087,39 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1675,07руб.): 51%~75%*(0.85Ю,8) От ФОТ

100 м2 
поверхности

7,6381 7252,3 430,01 9,66 55393,79 3284,46 73,78

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0 ,2 -0 ,5  мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. М АТ-4,01

м2 -934,9 55,66 -52036,53

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016$. МАТ=4,01

м2 931,9 22,06 20557,71

18 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,5
HP (598,02 руб.): 90%=118%*(0.9'0,85) от ФОТ 
СП (285,72руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м ходов 1,38 5699,62 465,72 102,95 15,78 7865,48 642,69 142,07 21,78

19 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (288,37 руб.): 90%~113%+(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (137,78руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,0162
0,0081*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9

20 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в: 
помещение однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ-3,85

компл. 2 410,91 821,82

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 345343,45

Раздел 3. Крыша
21 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (52660,59 руб.): 90% =118% '(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (25160,06 руб.): 43%=63%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

19,8 11702,36 2925,54 277,32 29,6 231706,73 57925,69 5490,94 586,08

22 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 Квартал 2016 з. МАТ~3,58

т -0,0388 62045,77 -2407,38
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23 ТЕР09-03-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 
здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP09-03-01S-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=6,48;
ЗПМ=12,23; МА Т=6,36
HP (715,87руб.): 69%~90%+(0.9Ю.85) от ФОТ  
СП (601,74 руб.): 58% -85%  *(0.85*0.8) от ФОТ

1 т конструкций 0,4422 4733,35 2018,07 2095,24 328,13 2093,09 892,39 926,52 145,1

24 ТССЦ-201-0760
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием: гнутых профилей, 
средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016г. М А Т-6,29

т 0,4422 59264,38 26206,71

25 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (12581,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.в5) от ФОТ 
СП (6011,08 руб.): 43%=63%*(0.85"0.8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

5,07 10930,23 2757,25 187,22 55416,27 13979,26 949,21

26 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0153 62045,77 -949,3

27 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ~4,48
HP (7542,16 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ  
СП (5523,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,8094 15110,78 3694,32 262,12 86,83 42452,23 10378,82 736,4 243,94

28 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
М АТ-4,48
HP (7328,92руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ 
СП (5367,66руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,0623 10619,94 2477,92 173,44 63,11 43141,38 10066,05 704,57 256,37
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29 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,23
HP (26268,48руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (16375,16руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

18,84 2434,8 1809,06 607,36 1,71 45871,63 34082,69 11442,66 32,22

30 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016г. МАТ=6,69

кг 632,9 89,31 56524,3

31 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М -4 ,6; МА Т=4,01 
HP (3811,65руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2068,02руб.): 51% -75% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

9,4299
942,99/100

7252,3 430,01 9,66 68388,46 4054,95 91,09

32 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 s. МАТ=4,01

м2 -1154 55,66 -64231,64

33 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1154 22,06 25457,24

34 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-011 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ-6,36
H P (33081,41 руб.): 69%=90%*{0,9'0,85) от ФОТ 
СП (27807,56 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 9,4299
942,99/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 86395,71 42784,31 33170,62 5159,76
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35 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: Н С 35-1000-0,7  
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 942,99 272,62 257077,93

36 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, 
фартук) из листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ=12,23; M A T- 3,39
HP (4978 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (2380,78 руб.): 44% =65% '(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,384 49155,72 14051,29 184,55 39,5 18875,8

.

5395,7 70,87 15,17

37 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7  
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ-3,36

т -0,3003
-Ф7.р1

43613,07 -13097

38 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 48 181,88 8730,24

39 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8x80 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 5888 1,58 9303,04

40 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 
HP (15811,32 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7554,3руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,9858 36079 17821,19 443,92 35566,68 17568,13 437,62

41 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016г. МАТ=4,23

м3 -1,045 8567,27 -8952,8
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42 ТССЦ-101 «4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: С 10-1100-0,5  
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 98,58 223,74 22056,29

фановая труба 16шт.

43 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=13,61 
HP (5386,3 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (2937,98 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ

1 шт. 16 2566,28 382,55 41060,48 6120,8

44 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -24,48 1406,1 -34421,33

45 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 24,48 166,02 4064,17

46 Прайс Колпак из ЭПДМ резины шт 16 381,36 6101,76
47 ТЕРр65-38-2

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (2359,1 руб.): 88%~103%"0.85 от ФОТ 
СП (1286,78 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 16 424,02 167,55 6784,32 2680,8

Итого по разделу 3 Крыша 1244815,1

Раздел 4. Слуховые окна
СЛ-1 4шт.

48 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 8. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗП М -12,23; МАТ-3,93
HP (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6
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49 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2 668,42 -1336,84

50 ТССЦ-203-0936
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый 
с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 
до 1 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 1,6 2067,35 3307,76

51 ТССЦ-203-0435
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Щиты нефрезерованные антисептированные 
толщиной: 73 мм, с поперечными планками и 
подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 
2100 мм, шириной 250, 300 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 кварт ал2 0 1 6 а. МАТ-4,04

м2 2,56 339,16 868,25

52 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стальным профилированным листом 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М -6 ,16; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,84
HP (842,7 руб.): 69%=90%-(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (708,35руб.): 58%=85%+(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,288
0.0724

4563,27 4216,9 272,7 23,73 1314,22 1214,47 78.54 6,83

53 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2018 г. МАТ=3,76

м2 28,8 347,01 9993,89

54 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 з. МАТ=3,3

м2 32,84
(0.74+6.6+0.87)"4

629,21 20663,26

Итого по разделу 4 Слуховые окна 50212,44

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-2

55 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N8675/пр

Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 з. 03П -12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ~ 12,23; МА Т=5,57
HP (17080,61 руб.): 93%-122Уа*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (9917,78 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 кладки 25 6078,45 655,77 301,45 78,88 151961,25 16394,25 7536,25 1972
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56 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-011 квартал 2016 $. 03Г!=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (2655,78 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1270,16 руб.): 44%=65%'-(0.85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96

57 ТССЦ-101-3721
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,0828 37705,72 3122,03

58 ТССЦ-101 -4672
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. М АТ-4,42

т 0,08507 31463,9 2676,63

59 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=4,67; МАТ~3,22 
HP (670,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (320,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

0,27 10930,23 2757,25 187,22 2951,16 744,46 50,55

60 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Облицовка стальным профилированным 
листом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP09-0S-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,84
HP (1890,22 руб.): 69%-90%*(0.9Ю 85) от ФОТ 
СП (1588,88 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,646 4563,27 4216,9 272,7 23,73 2947,87 2724,12 176,16 15,33

61 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: СЮ-1100-0,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,9в

м2 64,6 223,74 14453,6

62 ТЕР13-03-002-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-0163 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,81
HP (829,95руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
С П (577,36руб.): 48%=70%'(0.85*0.&) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,4536 1539,09 826,01 66,29 1,47 2237,22 1200,69 96,36 2,14
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63 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115  
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,05
HP (510,78руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (355,32 руб.): 48%-70%*(0.35*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,4536 2169,48 507,79 43,22 1,47 3153,56 738,12 62,82 2,14

64 ТЕ Р06-01-041-13
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство перекрытий вент.каналов ПП1-ППЗ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-041-13 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,15
HP (827,04 руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (454,87 руб.): 44%~65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м3 в деле 0,008
0,8/100

841786,29 121230,7 31835,4 7994,26 6734,29 969,85 254,68 63,95

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 -ВК-2 252133,25

Раздел 6. Ограждение кровли

65 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2018 г. ОЗП~12,23; ЭМ=6г75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (1371,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (656руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,62 17849,47 863,07 425,86 57,24 28916,14 1398,17 689,89 92,73

66 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство снегозадержателя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23;МАТ=4,81
HP (914,42 руб.): 92% -120% '(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (437,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,08 17849,47 863,07 425,86 57,24 19277,43 932,12 459,93 61,82

67 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 з. М А Т-4 ,81

т -0,324 54842,51 -17768,97

68 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000  
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. М АТ-3,33

шт. 54 545,52 29458,08

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 63262,06

Раздел 7. Водосточная система
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69 ТЕРр58-19-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 
металлических: настенных желобов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,2Э; 
МА Т=3,7
HP (11464,53 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (8396,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м покрытия 1,65 27356,07 9760,52 57,4 25,68 45137,52 16104,86 94,71 42,37

70 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. М АТ-3,36

т -0,4917 43613,07 -21444,55

71 ТССЦ-101 -0782
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0782 1 Квартал 2016 г. М АТ-5,26

т -0,1931 36126,36 -6976

72 ТССЦ-301-5842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 55 625,21 34386,55

73 ТССЦ-301-5850
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 55 133,24 7328,2

74 ТССЦ-301-5860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 12 251,12 3013,44

75 ТССЦ-301-5865
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 кварт ал2 0 1 6 г. МАТ=2,49

шт. 68 876,38 59593,84
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76 ТССЦ-301-5875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 24 261,38 6273,12

77 ТССЦ-301-5877
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный 
цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал Z016 г. МАТ=2,49

шт. 12 287 3444

78 ТССЦ-301-5869
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 68 307,49 20909,32

79 ТСС Ц-301-5844
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 343 117,9 40439,7

80 ТССЦ-301-5871
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 136 163,99 22302,64

Итого по разделу 7 Водосточная система 234268,87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1926708,4 396884,6 117382,9 13157,72

Накладные расходы 328144,35

Сметная прибыль 197023,15

ВСЕГО по смете 2922145,7
Прочие ремонтно-строительные работы 112389,51

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 254575,81

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

41809,31

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3

Полы 92848,61

Кровли 710175,22

Страница 13



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Деревянные конструкции 678506,5

Строительные металлические конструкции 195497,37

Теплоизоляционные работы 145039,57

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 25393,65

Конструкции из кирпича и блоков 178959,64

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 7664,19

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 8016,2

Итого 2451875,9

В том числе:
Материалы 1412440,9

Машины и механизмы 117382,92

ФОТ 410042,27

Накладные расходы 328144,35

Сметная прибыль 197023,15

Непредвиденные 1% 24518,76

Итого с непредвиденными 2476394,6

НДС 18% 445751,04

ВСЕГО по смете 2922145,7
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