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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Парковый, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами  (вентиляционные каналы)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (7475,08 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (5734,31 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

2,42
24.20*10%

9680,45 4146,46 267,84 84,88 23426,69 10034,43 648,17 205,41 35,39 85,64 0,43 1,04

2 ТЕРр58-5-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: смена стропильных ног из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; 
МАТ=2,99
НР (3320,1 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2431,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,25
25 / 100

39538,11 18704,81 163,61 9884,53 4676,2 40,9 150,09 37,52

3 ТЕРр58-18-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обрешетки с прозорами: из досок 
толщиной до 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-18-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,48
НР (53057,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (38858,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
сменяем

ой 
обрешет

ки

9,8873
988.73 / 100

13430,77 7558,02 138,04 132794,05 74728,41 1364,84 65,12 643,86

_____2105397,15
______285002,18
________2307,26

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (15658,16 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8947,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

10,2853
1028,53 / 100

1944,48 1812,36 132,12 19999,56 18640,67 1358,89 15,9 163,54

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж утеплителя+ помет+ 
пароизоляция

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (14929,02 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (9047,89 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,99536
(82,84+166)*0,4/100

22725,17 22725,17 22619,73 22619,73 214,32 213,33

369951,85 1150,72 1,04

7 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (3348,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1816,77 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

8,2842 7252,3 430,01 9,66 60079,5 3562,29 80,03 3,45 28,58

8 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -1014 55,66 -56439,24

9 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1014 22,06 22368,84

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Чердачное перекрытие
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10 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (29223,45 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15855,28 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,2842
828,42 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 112116,21 30794,94 4304,47 293,84 28,38 235,11 0,18 1,49

11 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -34,13 2256,51 -77014,69

12 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 127,99089
828,42*0,15*1,03

1528,56 195641,75

13 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,1052
110,52 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 6299,22 514,71 113,78 17,44 3,8 4,2 0,08 0,09

14 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0162
0,0081*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6643,86 285,51 163,92 34,9 142,68 2,31 10,92 0,18

15 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 821,82

321895,23 270,2 1,76

16 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (8288,3 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3959,96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

3,34 10930,23 2757,25 187,22 36506,97 9209,22 625,31 22,5 75,15

  Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие
                           Раздел 3. Крыша
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТЕР26-02-

019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (7862,42 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4901,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

5,639
563,9/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 13729,84 10201,29 3424,9 9,64 13,16 74,21 0,01 0,06

18 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 189,4 89,31 16915,31

19 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (8008,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3830,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,4707
847.07 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 36003,36 8487,64 2041,95 217,53 7,84 66,41 0,13 1,1

20 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4235 18265,13 -7735,28

21 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -931,8 19,01 -17713,52

22 ТССЦ-101-
4134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 931,8 35,27 32864,59

23 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (29716,4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24979 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,4707
847,07 / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 77607,62 38432,33 29796,53 4634,91 35,5 300,71 2,61 22,11
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24 ТССЦ-101-

4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 931,777
847,07*1,1

272,62 254021,05

25 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (коньковые, ендовые)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2962,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1416,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,22854
(114,27*0,2) / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 11234,05 3211,28 42,18 9,03 112,75 25,77 0,2 0,05

26 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1787 43613,07 -7793,66

27 ТССЦ-101-
0795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проволока канатная оцинкованная, 
диаметром 3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88

т -0,0027 45464,52 -122,75

28 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 57,135
114.27/2

181,88 10391,71

29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (2223,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1062,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,1386
13.86 / 100

36079 17821,19 443,92 5000,55 2470,02 61,53 143 19,82
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30 ТССЦ-203-

0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1469 8567,27 -1258,53

31 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 15,246
13.86*1.1

223,74 3411,14

32 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (3366,44 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (1836,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 10 2566,28 382,55 25662,8 3825,5 3,15 31,5

33 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -15,3 1406,1 -21513,33

34 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 15,3 166,02 2540,11

35 Прайс Колпак из ЭПДМ резины

(МАТ=1,06 к расх.)

шт 10 404,24 4042,4

578208,22 593,57 23,32

36 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

                           фановая труба 10шт.

  Итого по разделу 3 Крыша
                           Раздел 4. Слуховые окна
                           СЛ-1 2шт.
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37 ТССЦ-203-

0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь: 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

38 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый: глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 0,8 2067,35 1653,88

39 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной: 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 1,28 339,16 434,12

40 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (777,15 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (653,26 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,2656
(7,2*2+6,08*2) / 100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 1212 1120,01 72,43 6,3 32,59 8,66 0,12 0,03

41 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 14,4
7,2*2

272,62 3925,73

42 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 12,16
6.08*2

223,74 2720,68

43 ТССЦ-101-
5465
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: желоб 
водосточный оцинкованный, длиной 2000 
мм - фартук

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5465 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32

шт. 61,88
123.76/2

137,55 8511,59

26145,41 21,92 0,25  Итого по разделу 4 Слуховые окна
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44 ТЕР20-02-
010-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
4000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,7
НР (4647,94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2655,97 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 10 595,99 472,32 49,2 1,96 5959,9 4723,2 492 19,6 3,65 36,5 0,01 0,1

45 ТССЦ-101-
5046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 110,88
100.8*1.1

316,52 35095,74

46 ТССЦ-201-
0755
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + 
крепеж

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,5383 55080,35 29649,75

47 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (241,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (168,07 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,343782
(0,538*63.9) / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 1491,66 349,14 29,71 1,01 7,66 2,63 0,02 0,01

79910,63 39,13 0,11

48 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1430,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (684,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,69 17849,47 863,07 425,86 57,24 30165,6 1458,59 719,7 96,74 6,67 11,27 0,29 0,49

49 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1429,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (683,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,688
168,8 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 30129,91 1456,86 718,85 96,62 6,67 11,26 0,29 0,49

                           Раздел 6. Ограждение кровли
  Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3

                           Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-3
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50 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,5064 54842,51 -27772,25

51 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 84,4
168.8/2

545,52 46041,89

82793,14 22,53 0,98

52 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
НР (15043,42 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (11017,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 4,62
(58*3+96*3) / 100

32747,72 4586,13 62,74 151294,47 21187,92 289,86 36,8 170,02

53 ТССЦ-201-
1101
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Звенья водосточных труб из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, 
марка ТВ-140

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1101 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82

м -529 245,32 -129774,28

54 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 
мм, стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 58 625,21 36262,18

55 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 58 133,24 7727,92

56 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 
мм, стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 96 876,38 84132,48

  Итого по разделу 6 Ограждение кровли
                           Раздел 7. Водосточная система
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57 ТССЦ-301-

5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100х1000 мм, стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 96 307,49 29519,04

58 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 144 163,99 23614,56

59 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
НР (751,75 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (550,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,16
16 / 100

22571,83 6617,53 38,68 3611,49 1058,8 6,19 53,1 8,5

60 ТССЦ-301-
1104
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка водосточная из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06

шт. -16 159,11 -2545,76

61 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 16 251,12 4017,92

62 ТЕРр58-10-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, 
лестниц и подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,37
НР (2713,94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1987,67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,48
(32+16) / 100

25289,97 7963,44 38,68 12139,19 3822,45 18,57 63,9 30,67

63 ТССЦ-201-
1102
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено из оцинкованной стали толщиной 
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1102 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37

шт. -48 172,79 -8293,92

64 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 32 261,38 8364,16
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65 ТССЦ-301-

5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 16 287 4592

66 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 
мм, стандартный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 364 117,9 42915,6

67 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4х40х400 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97

шт. 364 22,04 8022,56

307664,69 209,19

1402650,8 279315,91 46754,01 5686,27 2307,26 27,46

219331,51

144586,87

36636,08 85,64 1,04

300610,16 897,4

44605,24 163,54

46596,64 213,33

144219,27 263,69 1,49

288822,32 114,74 0,49

43408,82 74,21 0,06

702207,93 114,71 2,13

134945,43 309,37 22,14

9352,15 31,5

13263,81 36,5 0,1

1901,33 2,63 0,01

1766569,18 2307,26 27,46

1076580,88

46754,01

285002,18

219331,51

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Кровли
  Строительные металлические конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Итого по разделу 7 Водосточная система
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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144586,87

17665,69

1784234,87

321162,28

2105397,15 2307,26 27,46

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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