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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв. 2016_________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-17-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84
НР (5723 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

7,04
704 / 100

1147,42 1144,85 2,57 8078 8060 18 10,12 71,24

2 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359 359 309,3 3,09

3 ТЕРр56-9-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01 15564,02 15564,02 156 156 134,1 1,34

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (9248 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (6774 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,04
704 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 14828 12387 2441 639 15,16 106,73 0,46 3,24

________2598,28

_____2150802,52
_________328521

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтаж.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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5 ТЕРр58-1-2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (13679 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (10018 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,04
704 / 100

2898,05 2679,47 218,58 57,24 20402 18863 1539 403 22,68 159,67 0,29 2,04

6 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (4171 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3054 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,04
704 / 100

984,63 781,13 203,5 53,32 6932 5499 1433 375 6,73 47,38 0,27 1,9

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзитовый гравий, голубиный 
помет)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (8849 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (5363 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,59 22725,17 22725,17 13408 13408 214,32 126,45

135861 515,9 7,18

8 ТЕРр58-16-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт цементной стяжки площадью 
заделки до 1,0 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,89
НР (21469 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (15724 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 мест 1,7775
177,75 / 100

25270,53 16808,18 1080,88 202,9 44918 29877 1921 361 129,9 230,9 1,38 2,45

50 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2395 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1299 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,925
592,5 / 100

7252,3 430,01 9,66 42970 2548 57 3,45 20,44

51 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -725,2 55,66 -40365

52 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 725,2 22,06 15998

  Итого по разделу 1 Демонтаж.

                           Раздел 2. Кровля.
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9 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (20901 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11340 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,925
592,5 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 80187 22025 3079 210 28,38 168,15 0,18 1,07

10 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -24,41 2256,51 -55081

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 122,06
592,5*0,2*1,03

1528,56 186576

14 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропильной системы, 
контробрешетка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (72262 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (34525 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

27,17 11702,36 2925,54 277,32 29,6 317953 79487 7535 804 24,09 654,53 0,15 4,08

15 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3731 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

8,25
825 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 35065 8267 1989 212 7,84 64,68 0,13 1,07

16 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -907,5 19,01 -17252

17 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4125 18265,13 -7534

11 ТССЦ-101-
4134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 907,5 35,27 32008
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19 ТЕРр58-12-

2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (12502 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (9157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 6,93
(863-170) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 73596 17172 1202 437 21,35 147,96 0,32 2,22

20 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (4564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3343 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,7
170 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 25688 6280 446 148 31,83 54,11 0,44 0,75

21 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (17931 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

12,86
1286 / 100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 31311 23265 7811 22 13,16 169,24 0,01 0,13

22 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 431,8 89,31 38564

23 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (30275 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25449 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

8,63
863 / 100

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 79067 39155 30357 4722 35,5 306,37 2,61 22,52

24 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 949,3
863*1,1

272,62 258798

12 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8х35 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68

шт. 5178
6*863

1,08 5592
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26 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (конек, ендова)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (5344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,4123
(63,5*0,5+18,96*0,5) / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 20267 5793 76 16 112,75 46,49 0,2 0,08

27 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов с обшивкой 
профлистом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (17587 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8403 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

1,0965
109,65 / 100

36078,99 17821,19 443,92 39561 19541 487 143 156,8

28 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,162 8567,27 -9955

29 ТССЦ-101-
3847
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-899-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,625
109,65*5,7/1000

41801,7 26126

30 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,529 5699,62 465,72 102,95 15,78 3015 246 54 8 3,8 2,01 0,08 0,04

31 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

32 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668
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33 ТССЦ-203-

0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,422 2206,25 3137

34 ТССЦ-101-
2009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Приборы форточные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 2 126,02 252

35 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,06
106 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61 6,67 7,07 0,29 0,31

36 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (247 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,32 4440,47 1117,09 86,43 2,94 1421 357 28 1 8,42 2,69 0,02 0,01

37 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 противопожарных ЕI-60

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0064
0,8*0,8*1/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2625 113 65 14 142,68 0,91 10,92 0,07

38 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

39 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 2566,27 382,55 10265 1530 3,15 12,6

40 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -6,12 1406,1 -8605
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41 ТССЦ-507-

0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 6,12 166,02 1016

42 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей вакуумного клапана

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (590 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (322 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4 424,02 167,55 1696 670 1,38 5,52

43 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,06
106 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61 6,67 7,07 0,29 0,31

44 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,318 54842,51 -17440

45 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 53 545,52 28913

46 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29 1,93 11,58

47 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 9,38
93,8*0,1

345,71 345,71 3243 3243

                           мусор
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48 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 84,42
93,8*0,9

34,59 34,59 2920 2920

49 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя РФ 
от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 93,8 86,91 86,91 8152 8152

1668805 2082,38 35,33

1382443 319984 76122 8537 2598,28 42,51

262240

159984

318859 821,08 12,6

343 1,34

27620 126,45

111652 188,59 1,07

301957 136,89 1,77

496426 827,51 4,41

98984 169,24 0,13

425307 306,37 22,52

1840 2,69 0,01

7364 18,12

6163

8152

1804667 2598,28 42,51

986337

76122

328521

262240

159984

18047

1822714

328088,52

2150802,52 2598,28 42,51

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 2 Кровля.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
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