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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9 Литер АА1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (393 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (288 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,533
53,30 / 100

1038,14 1037,23 0,91 553 553 9,1 4,85

2 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных /цоколь, прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1392 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (795 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,637
63,70 / 100

2601,08 2601,08 1657 1657 22,82 14,54

3 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02
2 / 100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

________1369,92

_________793976
_________187428

                           Раздел 1. Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕРр56-10-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (177 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (127 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,06
6 / 100

4210,79 4210,79 253 253 36,28 2,18

5 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,03
3 / 100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 500 461 39 11 128,73 3,86 2,15 0,06

6 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (207 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (148 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,053
5,30 / 100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 299 286 13 10 46,11 2,44 0,93 0,05

7 ТЕРр62-42-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-42-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=9,69
НР (34 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (20 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
протравл

енной 
поверхно

сти

0,116
11,60 / 100

514,26 429,76 60 50 3,77 0,44

8 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (7643 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (5863 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

29,5
295 / 10

423,3 354,91 12487 10470 2,71 79,95

9 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /листовая сталь на 
поверхности фасада. прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,009
0,9 / 100

9965,06 9835,86 129,2 27,64 90 89 1 78,93 0,71 0,14

10 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,08
8 / 100

1817,69 1639,06 178,63 145 131 14 14,38 1,15

                           Демонтаж покрытия и подшивки козырьков
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11 ТЕР46-04-

008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
НР (33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,04
4 / 100

1032,04 978,03 54,01 41 39 2 8,58 0,34

12 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,88 223,04 4,15 218,89 196 4 192

13 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,06 34,59 34,59 140 140

14 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,94 117,04 117,04 578 578

36004 114,05 0,19

15 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (1159 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (554 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,053
5,30 / 100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 26908 1270 143 18 187,55 9,94 1,76 0,09

16 ТЕР10-01-
035-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
панельных стенах /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,47
НР (110 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,046
4,60 / 100

12022,24 2649,51 104,45 9,91 553 122 5 21,26 0,98 0,05

                           Очистка от строительного мусора

  Итого по разделу 1 Демонтаж

                           Раздел 2. Монтаж
                           Окна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТССЦ-101-

2911
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 4,6 411,94 1895

18 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (2761 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,213
21,30 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 10470 2993 39 8 112,75 24,02 0,2 0,04

19 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,97; МАТ=4,46
НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

6 595,23 347,82 111,92 3571 2087 672 2,4 14,4

20 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замки, ручки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

21 ТССЦ-203-
8124
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Дверь металлическая окрашенная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22

шт. 2 10708,3 21417

22 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: плоских 
/внутренних оконных, дверных откосов/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (2608 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,116
11,60 / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 4797 3213 61 47 204,06 23,67 2,06 0,24

23 ТЕР15-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная: по 
штукатурке стен /прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (517 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,116
11,60 / 100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 1151 646 9 43,56 5,05 0,02

                           Двери

                           Отделка внутренних откосов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ТЕРр53-20-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (карниз)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (4758 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (3650 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,085
8,5 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 51828 5864 2499 654 563 47,86 39 3,32

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 
/плиты козырьков. прим., /наружных оконных 
откосов/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3551 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1642 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,43
(10,10+32,9) / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 7304 4283 246 156 70,88 30,48 2,78 1,2

26 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (97640 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (45159 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

6,891
689,10 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 302679 120141 2909 1909 129,95 895,49 1,44 9,92

27 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -744,2 145,59 -108348

28 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 744,2 18,31 13626

29 ТЕР15-04-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
люлек краскопультами с подготовкой 
поверхности /+наружных оконных 
откосов+окраска плит козырьков/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,3; 
МАТ=3,85
НР (12070 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5583 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

7,321
(689,10+32,90+10,10) / 100

6824,51 2060,88 2152,37 49962 15088 15758 14,22 104,1

30 ТЕРр62-32-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб стальных за 
2 раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,12
НР (550 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,085
8,5 / 100

11538,14 9522,28 4,83 981 809 80,6 6,85
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31 ТЕРр62-29-

2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных больших металлических 
поверхностей (кроме крыш): за два раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,26
НР (107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (63 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,066
6,6 / 100

4547,07 2392,43 4,83 300 158 18,72 1,24

32 ТЕР15-02-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню 
стен: гладких /под шубу/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (8838 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4087 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,637
63,70 / 100

26262,05 16979,52 577,82 362,13 16729 10816 368 231 117,16 74,63 2,78 1,77

33 ТЕР09-04-
006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58
НР (630 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (530 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,053
5,3 / 100

34739,99 13957,37 18545,62 3263,33 1841 740 983 173 105,28 5,58 16,4 0,87

34 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 5,3 353,37 1873

612491 1244,29 17,45

35 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (270 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (129 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,078
(2,60*3) / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 799 268 111 25 27,22 2,12 1,94 0,15

36 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; 
ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,078
(2,60*3) / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 193 49 8 2 5 0,39 0,15 0,01

  Итого по разделу 2 Монтаж

                           Раздел 3. Козырёк над подъездами (3 шт.)
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37 ТЕР12-01-

009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (404 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (193 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

0,111
(3,70*3) / 100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 3570 435 20 4 31,41 3,49 0,16 0,02

38 ТЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28
НР (39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе

мых 
конструк

ций

0,01182
3,94*3/1000

8154,47 3549,64 2845,24 433,31 96 42 34 5 27,1 0,32 2,1 0,02

39 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 3
1*3

353,37 1060

40 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,108
(3,60*3) / 100

1235,24 357,85 19,32 133 39 2 2,8 0,3

41 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (200 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,108
(3,60*3) / 100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 4506 213 35 4 14,36 1,55 0,2 0,02

42 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -12,53 152,7 -1913

43 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -12,31 179,21 -2206

44 ТССЦ-101-
4702
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Техноэласт ЭПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56

м2 12,53 160,13 2006



Гранд-СМЕТА

Страница 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ТССЦ-101-

4703
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Техноэласт ЭКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 12,31 168,5 2074

46 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52
НР (432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

0,096
(3,2*3) / 100

53784,74 4762,85 764,94 140,03 5163 457 73 13 35,5 3,41 0,71 0,07

47 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -24,19 179,21 -4335

48 ТССЦ-101-
4703
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Техноэласт ЭКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 24,19 168,5 4076

49 ТССЦ-206-
1341
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рейка алюминиевая прижимная краевая 
размером 3х32 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08

м 9,6
3,2*3

38,25 367

17703 11,58 0,29

443202 184146 25016 3282 1369,92 17,93

148874

74123

1234 4,85

4413 16,35 0,02

3278 12,07 0,19

2440 8,53

86229 127,81 3,32

25658 35,99 0,31

201

140

578

53243 10,92 0,09

17745 19,98 0,87

471040 1133,42 13,13

  Кровли

  Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (3 шт.)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
  Отделочные работы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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666199 1369,92 17,93

234040

25016

187428

148874

74123

6662

672861

121115

793976 1369,92 17,93

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Итого
    В том числе:
      Материалы
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