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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5 Литер АБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (11722 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6698 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,7
770,0 / 100

1944,48 1812,36 132,12 14972 13955 1017 15,9 122,43

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (10279 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7529 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,825
782,5 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16481 13768 2713 710 15,16 118,63 0,46 3,6

3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка  от строительного мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (3629 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2200 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,242
24,2 / 100

22725,17 22725,17 5499 5499 214,32 51,87

________2018,65

________1655763
_________262639

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Ремонт крыши
                           Демонтажные работы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР46-04-

001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 982 533 449 85 8,24 4,12 1,15 0,58

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
Пр. 
Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3 / 100

39658,29 39612,24 46,05 1190 1189 1 341,3 10,24

6 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (14209 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (10900 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

4,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 44530 19074 1232 390 35,39 162,79 0,43 1,98

7 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных простых стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,005
0,5 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 3049 345 147 38 563 2,82 39 0,2

8 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами (трубы вентканалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (14580 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (11184 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

4,72 9680,45 4146,46 267,84 84,88 45692 19571 1264 401 35,39 167,04 0,43 2,03

9 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (7110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,861
86,1 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 14625 8576 493 312 70,88 61,03 2,78 2,39

                           Строительные работы
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10 ТЕР15-04-

012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
НР (219 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (101 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2153
21,53 / 100

2736,84 1271,43 25,66 589 274 6 9,59 2,06

11 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65 6,63 19,89 0,11 0,33

12 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

13 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,565
3*0,855

2206,25 5659

14 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (485 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (232 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,105
10,5 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 4356 511 95 16 38,53 4,05 0,79 0,08

15 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -13 253,64 -3297

16 ТССЦ-101-
3031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10-
1000-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,0629 49328,67 3103

17 ТЕР11-01-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: на мастике 
Битуминоль, первый слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,38
НР (39729 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21555 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,5
550,0/100

25654,88 7607,55 2266,68 76,93 141102 41842 12467 423 46,18 253,99 0,39 2,15
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18 ТССЦ-113-

0101
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0101 1 квартал 2016 г. МАТ=5,24

т -1,3 4100,51 -5331

19 ТССЦ-101-
1742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32

м2 -640 20,65 -13216

20 ТССЦ-101-
6074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бикроэласт ЭПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23

м2 640 108,08 69171

21 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (19402 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10526 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

5,5
550 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 74436 20445 2858 195 28,38 156,09 0,18 0,99

22 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -23 2256,51 -51900

23 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 55
550*0,10

1528,56 84071

24 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (8150 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3894 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

3,064 11702,36 2925,54 277,32 29,6 35856 8964 850 91 24,09 73,81 0,15 0,46

25 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (11131 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (8153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 6,17
617/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 65525 15289 1070 389 21,35 131,73 0,32 1,97
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26 ТЕРр58-12-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (4107 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3008 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,53
153/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 23120 5652 401 133 31,83 48,7 0,44 0,67

27 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (7280 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

7,7
770 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 32728 7715 1856 198 7,84 60,37 0,13 1

28 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -850 19,01 -16159

29 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,39 18265,13 -7123

30 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 850 22,06 18751

31 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (35645 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17048 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,72
(772) / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 320289 37542 6983 1203 38,53 297,45 0,79 6,1

32 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -120 246,45 -29574

33 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -940 253,64 -238422
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34 ТССЦ-101-

4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 795,16
772,0*1,03

252,64 200889

35 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 145,9 181,88 26536

36 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (16385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7829 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

1,0216
102,16/100

36078,99 17821,19 443,92 36858 18206 454 143 146,09

37 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,1 8567,27 -9424

38 ТССЦ-101-
4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 102,16 252,64 25810

39 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: второй группы 
огнезащитной эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (7991 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4981 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

8,3486
(834,86) / 100

1664,47 1241,35 403,56 1,71 13896 10364 3369 14 9,03 75,39 0,01 0,08
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40 ТССЦ-113-

8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 170 89,31 15183

41 ТЕРр69-7-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: ходов на чердаке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,14
НР (1526 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (925 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 п. м 
ходов

0,936
93,6 / 100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 10476 2281 86 31 20,8 19,47 0,17 0,16

42 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561 1203 24 1,93 9,65

43 ТЕР46-03-
007-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (275 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,0616 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 772 223 549 104 27,61 1,7 11,43 0,7

44 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (707 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (505 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,173
173,0/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 8215 997 29 13 44 7,61 0,38 0,07

45 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
(0,8*0,8*2) / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14

46 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 2 456,8 914

47 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозадержателей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (991 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,17
117/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 20884 1010 498 67 6,67 7,8 0,29 0,34
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48 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,35 54842,51 -19195

49 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 35 545,52 19093

50 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 10,9 345,71 345,71 3768 3768

51 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 43,6 34,59 34,59 1508 1508

52 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 54,6 58,52 58,52 3195 3195

1389296 2018,65 26,02

1040944 257733 48020 4906 2018,65 26,02

220821

127531

36394 128,25 1,28

151986 309,3 6,24

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Итого по разделу 1 Ремонт крыши
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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24254 71,34 0,16

144638 332,65 4,21

52470 63,09 2,39

349980 241,62 0,93

347590 379,32 7,52

236304 410,08 3,14

26868 75,39 0,08

10341 7,61 0,07

5276

3195

1389296 2018,65 26,02

735191

48020

262639

220821

127531

13893

1403189

252574

1655763 2018,65 26,02

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные расходы 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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